



À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Matos Costa
Processo Licitatório 30/2019
Tomada de Preço 02/2019

GREGÓRIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 14.529.312/0001-00, por seu representante legal, vem requerer a juntada da Certidão Negativa Débitos Federais e o Balanço Patrimonial 2018 para melhor averiguação do índice patrimonial.

Ainda, requer prazo de 5 dias úteis, com base no base no art. 43, §1º da Lei Complementar 147/2014.

§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação alterada pela Lei Complementar nº 147, de 2014).


Pede deferimento

Matos Costa , 19 de junho de 2019.


JULIANO GREGÓRIO

GREGÓRIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 14.529.312/0001-00

RECEBIDO EM
25/06/2019
ASS: 

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 14.529.312/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 07:48:21 do dia 18/06/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2019.

Código de controle da certidão: **1EB9.F777.1580.A654**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Handwritten signature

EMPRESA: GREGÓRIO E PELISSON COSNTRUÇÕES LTDA ME

CNPJ Nº 14.529.312/0001-00



CÁLCULO INDICES COM BASE BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO
31/12/2018:

$$\text{ILG (Índice Liquidez Geral)} = \frac{755.960,51 + 96.502,10}{57.909,62 + 0} = 14,72$$

$$\text{ISG (Índice Solvência Geral)} = \frac{852.462,61}{57.906,62} = 14,72$$

$$\text{ILC (Índice Liquidez Corrente)} = \frac{755.960,51}{57.906,62} = 13,05$$

Matos Costas, 17 de junho de 2018.


Juliano Gregório

Administrador

CPF nº 035.797.319-47

14.529.312/0001-00

GREGORIO E PELISSON
CONSTRUÇÕES LTDA - ME

Rua: Tereza Cristina, 94
Matos Costa - SC

681

GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA - ME
 Rua TEREZA CRISTINA,94 - CENTRO - 89420-000 - MATOS COSTA/SC

Folha: 6

CNPJ : 14.529.312/0001-00 NIRE : 42204769013 de 26/10/2011
 Balanço Patrimonial Fiscal em 01/01/2018 a 31/12/2018

Código	Classificação	Nome	2018	2017
19	01	ATIVO	852.462,61D	687.849,26D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	755.960,51D	583.460,26D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	745.752,04D	573.251,79D
43	01.1.1.01	CAIXA	745.752,04D	573.251,79D
51	01.1.1.01.001	Caixa	745.752,04D	573.251,79D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.208,47D	10.208,47D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	10.208,47D	10.208,47D
23264	01.1.2.08.012	Inss a Compensar	10.208,47D	10.208,47D
683	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.502,10D	104.389,00D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	96.502,10D	104.389,00D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	104.389,00D	104.389,00D
876	01.2.3.01.005	Veículos	104.389,00D	104.389,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	7.886,90C	0,00
1007	01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	7.886,90C	0,00
1163	02	PASSIVO	852.462,61C	687.849,26C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	57.909,62C	26.415,77C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.005,66C	12.664,22C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.582,38C	5.672,59C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	13.582,38C	5.672,59C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	849,06C	834,82C
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	849,06C	834,82C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.574,22C	6.156,81C
1376	02.1.3.04.003	F.G.T.S. a Pagar	14.574,22C	6.156,81C
1376	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.653,96C	13.147,55C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	28.653,96C	13.147,55C
1660	02.1.4.03.008	SIMPLES NACIONAL a Pagar	21.360,52C	3.419,58C
4391	02.1.4.03.009	Parcelamento Impostos Federais a Pagar	7.293,44C	9.727,97C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	250,00C	604,00C
1732	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	250,00C	604,00C
4251	02.1.5.02.004	Honorários contábeis a Pagar	250,00C	604,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	794.552,99C	661.433,49C
1910	02.3.1	CAPITAL	100.000,00C	100.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	100.000,00C	100.000,00C
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	694.552,99C	561.433,49C
2020	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	561.433,49C	561.433,49C
2038	02.3.4.03.001	Lucros Acumulados	561.433,49C	561.433,49C
2054	02.3.4.04	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	133.119,50C	0,00
2062	02.3.4.04.001	Lucro do Exercício	133.119,50C	0,00



Reconhecemos a exatidão do presente Balanço patrimonial encerrado em 01/01/2018 a 31/12/2018, a vista dos documentos apresentados cujo Ativo e Passivo importam R\$ 852.462,61 Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos, transcritos nas folhas 6 a 6 do livro diário nr. 5.


 JULIANO GREGÓRIO

Administrador

CPF: 035.797.319-47


 Sílvia Leticia Henke
 Técnica Contábil
 CRC 058029/O-9

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/06/2019

Arquivamento 20196223547 Protocolo 196223547 de 19/06/2019 NIRE 42204769013

Nome da empresa GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249557492320087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

20/06/2019



GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA - ME
 Rua TEREZA CRISTINA,94 - CENTRO - 89420-000 - MATOS COSTA/SC

Folha: 7

CNPJ : 14.529.312/0001-00 NIRE : 42204769013 de 26/10/2011
 Demonstração do Resultado Fiscal de 01/01/2018 a 31/12/2018

Código Classificação	Nome	2018	2017
19	01 RECEITAS		
27	01.1 RECEITAS OPERACIONAIS	874.974,17D	0,00
35	01.1.1 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	874.974,17D	0,00
43	01.1.1.01 RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	874.974,17D	0,00
78	01.1.1.01.003 Revenda de Mercadorias a Vista	59.611,99D	0,00
94	01.1.1.03 RECEITAS COM SERVIÇOS	59.611,99D	0,00
108	01.1.1.03.001 Serviços Prestados a Vista	815.362,18D	0,00
		815.362,18D	0,00
124	02 DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS		
167	02.02 IMPOSTOS COM VENDAS E SERVIÇOS	43.803,35D	0,00
221	02.02.006 Simples Sobre Vendas e Serviços	43.803,35D	0,00
		43.803,35D	0,00
1776	03 RECEITA LÍQUIDA	831.170,82C	0,00
701	04 CUSTOS		
4456	04.3 CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS	568.733,21D	0,00
4464	04.3.1 Custos Serviços Prestados	568.733,21D	0,00
		568.733,21D	0,00
1783	05 RESULTADO BRUTO	262.437,61C	0,00
850	06 DESPESAS		
868	06.1 DESPESAS OPERACIONAIS	129.318,11D	0,00
876	06.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS	123.723,23D	0,00
	06.1.01.001 Salários	104.418,92D	0,00
	06.1.01.002 Pró-Labore	94.230,20D	0,00
966	06.1.02 ENCARGOS SOCIAIS	10.188,72D	0,00
981	06.1.02.002 F.G.T.S.	8.417,41D	0,00
1023	06.1.03 DESPESAS GERAIS	8.417,41D	0,00
1155	06.1.03.013 Depreciações e Amortizações	10.886,90D	0,00
1813	06.1.03.036 Honorários Contábeis	7.886,90D	0,00
1376	06.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00
1414	06.2.02 JUROS E DESCONTOS	5.594,88D	0,00
1422	06.2.02.001 Juros	5.594,88D	0,00
1449	06.2.02.003 Multas	602,24D	0,00
		4.992,64D	0,00
1791	08 RESULTADO OPERACIONAL	133.119,50C	0,00
1805	11 RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	133.119,50C	0,00
1740	14 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	133.119,50C	0,00
1759	14.01 RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	133.119,50C	0,00
1767	14.01.001 LUCRO DO EXERCÍCIO	133.119,50C	0,00



Juliano Gregorio
 JULIANO GREGORIO
 Administrador
 CPF: 035.797.319-47

Leticia Henke
 Sit. Leticia Henke
 Técnica Contábil
 CRC 058029/O-9

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/06/2019

Certifico o Registro em 19/06/2019

Arquivamento 20196223547 Protocolo 196223547 de 19/06/2019 NIRE 42204769013

Nome da empresa GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249557492320087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

2009

GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA - ME
Rua TEREZA CRISTINA,94 - CENTRO - 89420-000 - MATOS COSTA/SC

Folha: 8

CNPJ : 14.529.312/0001-00 NIRE : 42204769013 de 26/10/2011
DLPA - Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados Fiscal
de 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	2018	2017
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	561.433,49D	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL Aumento de Capital Social	0,00 0,00	100.000,00C 100.000,00C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	133.119,50C	0,00
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	694.552,99C	561.433,49C
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	694.552,99C	561.433,49C



Juliano Grego

Silvia Leticia Henke
Silvia Leticia Henke
Técnica Contábil
CRC 058029/O-9

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/06/2019

Certifico o Registro em 19/06/2019

Arquivamento 20196223547 Protocolo 196223547 de 19/06/2019 NIRE 42204769013

Nome da empresa GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249557492320087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

Blasco

GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES L.TDA - ME
 Rua TEREZA CRISTINA,94 - CENTRO - 89420-000 - MATOS COSTA/SC

Folha: 9

CNPJ : 14.529.312/0001-00 NIRE : 42204769013 de 26/10/2011
 Demonstração dos Fluxos de Caixa Fiscal de
 01/01/2018 a 31/12/2018

Nome	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(-) Pagamentos de Impostos	28.296,94D	0,00
(-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	6.507,41D	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	34.804,35C	0,00
(-) Compras de Imobilizado	0,00	104.389,00C
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades de Investimentos	0,00	104.389,00D
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	100.000,00C
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	0,00	100.000,00C
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	34.804,35C	4.389,00C
Disponibilidades no Início do Período	573.251,79C	0,00
Disponibilidades no Final do Período	745.752,04D	573.251,79D
Variação das Disponibilidades	172.500,25C	573.251,79C



Juliano Gregório

Silvia Leticia Henke
Silvia Leticia Henke
 Técnica Contábil
 CRC 058029/O-9

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/06/2019

Arquivamento 20196223547 Protocolo 196223547 de 19/06/2019 NIRE 42204769013

Nome da empresa GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249557492320087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

20/06/2019

1003

GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Rua TEREZA CRISTINA, 94 - CENTRO - 89420-000 - MATOS COSTA/SC

CNPJ : 14.529.312/0001-00 NIRE : 42204769013 de 26/10/2011
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2018



1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Gregorio e Pelisson Construções Ltda ME é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na Rua Tereza Cristina, 94, sala 01, centro, Matos Costa - SC, tendo como objeto social a atividade de Serviços de Construção com início de atividades em 26/10/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000 - Resolução CFC nº 1.418/2012 Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras.

Não estão registradas aplicações financeiras até a presente data.

3.2) Direitos e obrigações.

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado.

Após ajuste de contas de depreciação com vendas efetuadas, foram levantados saldos e transferidos para conta de encerramento.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial.

A empresa não realizou o teste de Recuperabilidade - (Impairment) de seus Ativos Imobilizados julgando irrelevante a operação devido ao seu alto custo benefício.

3.5) Estoques.

Os estoques foram vendidos e liquidados a preço de custo.

3.6) Aquisição de mercadorias.

Quanto a compra de mercadorias para revenda é feita de seguinte forma: Pagamento feito a vista e a prazo. No segundo caso a conta utilizada é a (Fornecedores Diversos) com pagamento para 30 dias transcorridos a partir da data da compra. Não havendo juros sobre a operação.

3.7) Venda de Mercadorias.

A venda de mercadorias é registrada na conta (Revenda de mercadorias a Vista). E os serviços registrados conta (Serviços a vista). Para tanto também não ocorrem juros com vendas.

3.7) Investimentos em empresas coligadas e controladas.

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.8) Impostos Federais.

A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

3.9) Demonstração do Resultado de Exercício.

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios, sendo apurado Lucro de R\$ 133.119,50 (Cento trinta três mil, cento e noventa e nove reais, cinquenta centavos), após todas as liquidações das contas para encerramento da empresa.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui empréstimos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, não apontam contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é no valor de R\$ 100.000,00.

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Até a presente data não consta nenhum registro.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Matos Costa, 31/12/2018.

Paulo Gregorio

Silvia Leticia Henke
Silvia Leticia Henke
Técnica Contábil
CRC 058029/O-9

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 19/06/2019

Arquivamento 20196223547 Protocolo 196223547 de 19/06/2019 NIRE 42204769013

Nome da empresa GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249557492320087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

20/06/2019

edos

GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA - ME
Rua TEREZA CRISTINA,94 - CENTRO - 89420-000 - MATOS COSTA/SC

Folha: 11

CNPJ : 14.529.312/0001-00 NIRE : 42204769013 de 26/10/2011
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2018




JULIANO GREGORIO

Administrador

CPF: 035.797.319-47


Sílvia Leticia Henke
Técnica Contábil
CRC 058029/O-9

contábil SCI VISUAL Sucessor



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

20/06/2019

Certifico o Registro em 19/06/2019

Arquivamento 20196223547 Protocolo 196223547 de 19/06/2019 NIRE 42204769013

Nome da empresa GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 249557492320087

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

lccs

Matos Costa**PREFEITURA****1º ADITIVO PRAZO CONTRATO 12/2018**

Publicação Nº 2067957

EXTRATO CONTRATUAL

1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 12/2018 - FMS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2018 – TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: SERRANA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.073.536/0001-64.

VIGÊNCIA: 26/06/2019 A 26/06/2020.

Dotação: 3.3.90.39.28.00.00.00 (11)

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a renovação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, estando o mesmo de conformidade com a Cláusula Terceira do Contrato de Prestação de Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos de Saúde. Matos Costa, 25 de junho de 2019. Raul Ribas Neto – Prefeito Municipal.

1º ADITIVO PRAZO CONTRATO 27/2018

Publicação Nº 2067951

EXTRATO CONTRATUAL

1º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 27/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 40/2018 – TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

CONTRATADA: SERRANA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.073.536/0001-64.

VIGÊNCIA: 26/06/2019 A 26/06/2020.

Dotação: 3.3.90.39.28.00.00.00 (101)

Objeto: O presente Aditivo tem por objeto a renovação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, estando o mesmo de conformidade com a Cláusula Terceira do Contrato de Prestação de Serviços de Coleta e Destinação Final de Resíduos de Saúde. Matos Costa, 25 de junho de 2019. Raul Ribas Neto – Prefeito Municipal.

AVISO ABERTURA ENVELOPES TP 02/2019

Publicação Nº 2067314

AVISO TP 02/2019

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019.

A Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto 015/2018, no uso de suas atribuições, torna público que no dia 27 de junho de 2019, às 14:00 horas, dará continuidade a sessão pública suspensa no dia 13 de junho de 2019, com deliberação e a abertura dos envelopes. As propostas que se apresentaram serão comunicadas via e-mail. Maiores informações na internet através do site: <http://www.matoscosta.sc.gov.br>, ou no departamento de compras e licitações do município, sito Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137 no horário de expediente em vigor. Matos Costa, 25 de junho de 2019. Dalton Fagundes - Presidente da Comissão.

EDITAL CONVOCAÇÃO 009/2019

Publicação Nº 2067318

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 009/2019

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o resultado final do Concurso Público n.º 001/2018, publicado através do Edital de Homologação n.º 07/2018 de 07 de Dezembro de 2018, CONVOCA o candidato abaixo relacionado, para comparecer ao Departamento Municipal de Recursos Humanos no prazo de 30 (trinta) dias, munido da documentação exigida, para fins de Nomeação/Posse no cargo para o qual foi classificado.

CARGO: OPERADOR DE MAQUINA RODOVIARIA

Nº INSC.	NOME DO CANDIDATO	NOTA	CLAS.
682017	ROGERIO HERMAN	78,80	2º

O não comparecimento no prazo acima estipulado caracterizará desistência por parte do candidato, que perderá o direito ao concurso de acordo com o item 10.6 do Edital, e será convocado o candidato imediatamente classificado na sequência do certame.



Processo Licitatório 30/2019
Tomada de Preço: 02/2019



PARECER CONTÁBIL N. 01/2019

Examinamos o Balanço Patrimonial do período 01/01/2018 a 31/12/2018 da empresa Gregório e Pelisson Construções Ltda, inscrita no CNPJ 14.529.312/0001-00, logo emitimos nossa opinião sobre estas demonstrações contábeis.

Quanto aos documentos apresentados, entendemos que em primeiro lugar o balanço patrimonial não está com as cópias autenticadas.

Observando os dados do mesmo encontramos um CAIXA muito elevado R\$ 745.752,04.


Com base neste dado, entendemos que a empresa não precisaria de refinanciamento junto à esfera federal, como consta no passivo, conta 4391 um parcelamento no valor de R\$ 7.293,44 findo em 31/12/2018. A própria CND da SRF consta positiva com efeitos de negativa.

Outra informação que não condiz com a necessidade de parcelamento é seu lucro de R\$ 133.119,50, como não está demonstrado no ativo circulante contas de DIREITOS A RECEBER, demonstra que todas as suas vendas a prazo foram recebidas integralmente, por tanto este lucro foi realizado na conta caixa, uma vez que não ocorreram aumentos no seu ativo imobilizado.

Salientamos que não existiam contas bancárias no balanço.

Os índices apresentados atendem aos requisitos do processo licitatórios.

Matos Costa, 27 de junho de 2019.



Osnei Jableski
Contador- CRC/SC 029361/O-8



**ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS
MUNICIPIO DE MATOS COSTA –
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019
EMPRESA: ENGEMASS ENGENH
CNPJ: 07.289.188/0001-89
TELEFONE/E MAIL: 42-3522-1273**



Tomada de Preços 02/2019
Pref. Mun. de Matos Costa
Proponente: Engemass Eng. e Const. Eireli

PROCESSO LICITATÓRIO N° 30/2019
TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019**PROPOSTA DE PREÇOS****Engemass Engenharia e Construção Eireli**

CNPJ: 07.289.188/0001-89

I.E. 905.38594-18

Endereço: Rua Pres. Kennedy, 233 – Centro – 84660-000 – General Carneiro/PR

Telefone: (42) 3522-1273

E-mail: engemass@engemass.com.br

Conta corrente: Banco n° 001 (Banco do Brasil), Agência: 2077-X, Conta: 8656-8

Apresentamos nossa proposta de preços visando à contratação de empresa de engenharia especializada para REFORMA DO PONTO TURÍSTICO GRUTA NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC, incluindo material e mão-de-obra, conforme normas de acessibilidade, critérios, especificações e necessidades descritas nos Projetos, Memorial Descritivo e Anexos, o qual detalhamos na seguinte planilha e de forma eletrônica:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR TOTAL
01	REFORMA DO PONTO TURÍSTICO GRUTA NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC	Preço global	R\$ 120.770,00 (cento e vinte mil, setecentos e setenta reais)

Valor total da proposta: R\$ 120.770,00 (cento e vinte mil, setecentos e setenta reais)

No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, frete, fiscais e comerciais etc. e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos que o item ofertado atende a todas as especificações descritas no edital.

Validade da proposta comercial: 60 (sessenta) dias da data limite para entrega dos envelopes (Prazo de entrega: 13/06/2019)

General Carneiro, 13 de junho de 2019

Clewerson Cezar Masnik
Engenheiro Civil / Representante Legal
CPF 990.175.399-68
RG: 6.241.200-3 / II PR
CREA SC 555103/D - PR 62607/V

PROCESSO LICITATÓRIO N° 30/2019 - TOMADA DE PREÇOS N° 02/2019

PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
I.		A	EXECUTAR						120.770,60
1.1.			A EXECUTAR - NOVA CAPELA						37.781,13
1.1.1.			DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE						8.476,28
1.1.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ESCADA DE CONCRETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	M3	2,48	213,88	24,96%	267,26	662,80
1.1.1.2.	SINAPI	87461	GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE A RAMPA FEITA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14*19*39, 2 BLOCOS DE ALTURA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA RAMPA E DESNÍVEL EM AMBOS OS LADOS	M2	6,36	71,80	24,96%	89,72	570,62
1.1.1.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO NA GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE A RAMPA, TRAÇO 1:3, PREPARADO MECANICAMENTE	M2	15,01	5,30	24,96%	6,62	99,37
1.1.1.4.	SINAPI	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	15,01	27,50	24,96%	34,36	515,74
1.1.1.5.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA LATERAL DA RAMPA (AMBOS OS LADOS), GUIA DE BALIZAMENTO, ESPELHOS E PISOS DOS DEGRAUS DA ESCADA EXTERNA, DUAS DEMÃOS.	M2	24,59	11,61	24,96%	14,51	356,80
1.1.1.6.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	18,72	210,65	24,96%	263,23	4.927,67
1.1.1.7.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	6,73	17,69	24,96%	22,11	148,80
1.1.1.8.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	318,63	24,96%	398,16	1.194,48
1.1.2.			PISOS/PAREDES						4.855,25
1.1.2.1.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	25,10	78,51	24,96%	98,11	2.462,56



ENGEMASS
Engenharia e Construção EIRELI
Cleyton Masarinik
Engenheiro Civil
CREA/PE 13037V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
RUA PRESIDENTE KENNEDY 233 - CENTRO - GENERAL CARNEIRO - PARANÁ
TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: engemass@engemass.com.br
CNP.J: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR

P. 2/13

1.1.2.2.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICA NO PATAMAR EXTERNO E RAMPA (NÃO INCLUI DEGRAUS DA ESCADA) ANTI-DERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	18,98	31,69	24,96%	39,60	751,61
1.1.2.3.	SINAPI	73850/1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	M	15,59	25,89	24,96%	32,35	504,34
1.1.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	18,08	5,48	24,96%	6,85	123,85
1.1.2.5.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014. EXECUTADO NA PAREDE DO ALTAR ATÉ 1,5 M DE ALTURA	M2	14,83	54,66	24,96%	68,30	1.012,89
1.1.3.			ARREMATAS						1.147,16
1.1.3.1.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA INCLUSO MEIA CANA E TESTEIRA/MADEIRA DE IMBUÍUA, INSTALADO NO RESTANTE DO BEIRAL	M2	2,50	113,30	24,96%	141,58	353,95
1.1.3.2.	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA INCLUSO MEIA CANA, INSTALADO SOBRE O ALTAR	M2	1,93	113,30	24,96%	141,58	273,25
1.1.3.3.	SINAPI	87474	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, SOBRE OS DOIS VÃOS AO LADO DO ALTAR ATÉ A LAJE	M2	4,67	56,31	24,96%	70,36	328,58
1.1.3.4.	SINAPI	87804	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,67	5,30	24,96%	6,62	30,92
1.1.3.5.	SINAPI	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	4,67	27,50	24,96%	34,36	160,46
1.1.4.			ESQUADRIAS E VIDROS						10.882,32
1.1.4.1.	SINAPI	74100/1	PORTÃO DE ENTRADA DE FERRO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 2M DE LARGURA X 3M DE ALTURA	M2	6,00	407,45	24,96%	509,15	3.054,90
1.1.4.2.	SINAPI	74100/1	PORTA PANTOGRÁFICA INTERNA DE FERRO. 3,5 M DE LARGURA POR 2 METROS DE COMPRIMENTO	M2	7,00	407,45	24,96%	509,15	3.564,05
1.1.4.3.	SINAPI-I	601	JANELA TIPO MAXIM AR DE ALUMÍNIO, INCLUSO VIDROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	3,48	572,96	24,96%	715,97	2.491,58
1.1.4.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018, SOB O PORTÃO DE ENTRADA E PORTA PANTOGRÁFICA	M	5,04	73,18	24,96%	91,45	460,91
1.1.4.5.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO NO FINAL DA ESCADA E DA RAMPA E NOS DOS DEGRAUS DA ESCADA COM LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,60	73,18	24,96%	91,45	695,02

2007
P. 3113



ENGEMASS
Engenharia e Construção Civil
Claudio Massak
Engenheiro Civil
CREA 01/032019

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL
RUA PRESIDENTE KENNEDY 233 - CENTRO - GENERAL CARNEIRO - PARANÁ
TELEFONE: (42) 3522 - 0273 - E-MAIL: engemass@engemass.com.br
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PR



1.1.4.6.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, NAS JANELAS E ALTAR	M	5,30	92,99	24,96%	116,20	615,86
1.1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						1.593,46
1.1.5.1.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	284,90	24,96%	336,01	356,01
1.1.5.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	2,00	10,63	24,96%	13,28	26,56
1.1.5.3.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	1,00	23,02	24,96%	28,77	28,77
1.1.5.4.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	84,10	2,86	24,96%	3,57	300,24
1.1.5.5.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	26,40	9,59	24,96%	11,98	316,27
1.1.5.6.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00	43,60	24,96%	54,48	54,48
1.1.5.7.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00	25,81	24,96%	32,25	32,25
1.1.5.8.	SINAPI	3799	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 56*W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	UN	4,00	61,61	24,96%	76,99	307,96
1.1.5.9.	SINAPI	97605	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	2,00	68,39	24,96%	85,46	170,92
1.1.6.			PINTURAS						10.826,66
1.1.6.1.	SINAPI	96135	APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMAOES. AF_05/2017	M2	224,43	22,94	24,96%	28,67	6.434,41
1.1.6.2.	SINAPI	88489	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	M2	224,43	11,61	24,96%	14,51	3.236,48
1.1.6.3.	SINAPI	88496	APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	M2	25,10	22,99	24,96%	28,73	721,12
1.1.6.4.	SINAPI	88488	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOES. AF_06/2014	M2	25,10	13,22	24,96%	16,52	414,65
1.2.			A EXECUTAR - FONTANÁRIO						9.033,97
1.2.1.			DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE						4.977,42
1.2.1.1.	SINAPI	97627	DEMOLICAO DE PARTE DE CONCRETO/ALVENARIA DA ESCADA EXISTENTE CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	M3	3,30	213,88	24,96%	267,26	881,96

Handwritten signatures and notes:
P. 4/13

1.2.1.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL - PARTE ATERRADA DA ESCADA EXISTENTE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M3	3,35	65,34	24,96%	81,65	273,53
1.2.1.3.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DA PARTE DE CONCRETO/ALVENARIA DA RAMPA EXISTENTE CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	M3	2,43	213,88	24,96%	267,26	649,44
1.2.1.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL - PARTE ATERRADA DA RAMPA EXISTENTE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M3	1,03	65,34	24,96%	81,65	84,10
1.2.1.5.	SINAPI	95969	EXECUÇÃO DE DUAS RAMPAS EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MOLDADA IN LOCO, MFA=25	M3	0,16	2.024,03	24,96%	2.529,23	404,68
1.2.1.6.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	M2	9,63	38,34	24,96%	47,91	461,37
1.2.1.7.	SINAPI	87461	GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE AS RAMPAS FEITA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14*19*39, 2 BLOCOS DE ALTURA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA RAMPA E DESNIVEL EM AMBOS OS LADOS	M2	1,22	71,80	24,96%	89,72	109,46
1.2.1.8.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO NA GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE AS RAMPAS, TRACO 1:3, PREPARADO MECANICAMENTE	M2	2,89	5,30	24,96%	6,62	19,13
1.2.1.9.	SINAPI	87792	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	2,89	27,50	24,96%	34,36	99,30
1.2.1.10.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NAS GUIAS DE BALIZAMENTO, DUAS DEMÃOS.	M2	2,89	11,61	24,96%	14,51	41,93
1.2.1.11.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	7,20	210,65	24,96%	263,23	1.895,26
1.2.1.12.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSSO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO).	M2	2,59	17,69	24,96%	22,11	57,26
1.2.2.			PISOS/PAREDES						1.399,07
1.2.2.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE EXTRA 45X45 APLICADO SOBRE O PISO DO FONTANÁRIO E AS DUAS RAMPAS	M2	12,22	31,69	24,96%	39,60	483,91
1.2.2.2.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO NO PERÍMETRO DO FONTANÁRIO, LARGURA = 15 CM, ESPESSURA DE 2 CM	M	7,90	73,18	24,96%	91,45	722,46
1.2.2.3.	SINAPI	95969	BIQUEIRA NA SAÍDA D'ÁGUA EM CONCRETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M3	0,05	2.024,03	24,96%	2.529,23	126,46
1.2.2.4.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	9,67	5,48	24,96%	6,85	66,24

1.2.3.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							351,31
1.2.3.1.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W. DEVERÁ SER UTILIZADO MESMO CIRCUITO DA ILUMINAÇÃO DOS POSTES, ORLUNDO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA CAPELA REFORMADA	UN	1,00	281,14	24,96%	351,31		351,31
1.2.4.			PINTURAS							2.306,17
1.2.4.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	50,43	2,04	24,96%	2,55		128,60
1.2.4.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	50,43	22,94	24,96%	28,67		1.445,83
1.2.4.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	50,43	11,61	24,96%	14,51		731,74
1.3.			A EXECUTAR - REFORMA CAPELA EXISTENTE							39.438,52
1.3.1.			DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE - RAMPAS							29.355,63
1.3.1.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016, PARA OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO DA RAMPA, 0,85M X 0,85M X 0,8M	M3	3,46	65,34	24,96%	81,65		282,51
1.3.1.2.	SINAPI	94103	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016, NAS VALAS DOS BLOCOS E SOBRE O ATERRO APOIADO DA RAMPA COM 10 CM DE PROFUNDIDADE	M3	2,43	209,72	24,96%	262,07		636,83
1.3.1.3.	SINAPI	95969	BLOCOS DE FUNDAÇÃO 0,7M X 0,7M X 0,7 M, FCK=25 MPa	M3	2,06	2.024,03	24,96%	2.529,23		5.210,21
1.3.1.4.	SINAPI	95969	PILARES ATÉ ALTURA DA RAMPA, 0,15M DE LARGURA POR 0,30 M DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	M3	0,18	2.024,03	24,96%	2.529,23		455,26
1.3.1.5.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FORMA. AF_06/2017, EM AMBOS OS LADOS DA RAMPA, COM PROFUNDIDADE DE MEIA VIGA BALDRAME (0,15M) E 0,3M DE LARGURA	M3	0,85	100,96	24,96%	126,16		107,24
1.3.1.6.	SINAPI	95955	VIGAS BALDRAMES APOIADAS NO SOLO E VIGAS CINTAS APOIADAS SOBRE OS PILARES EM AMBOS OS LADOS DA RAMPA, FCK=25MPa	M3	2,22	2.160,85	24,96%	2.700,20		5.994,44
1.3.1.7.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	M2	13,02	9,78	24,96%	12,22		159,10
1.3.1.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017 NA ESTRUTURA DA RAMPA CONFORME DESNIVEL INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO, (DESCONTADO 1M ² DO CONCRETO DA RAMPA EXISTENTE)	M3	16,47	39,61	24,96%	49,50		815,27
1.3.1.9.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	20,03	50,02	24,96%	62,50		1.251,88

1.3.1.10.	SINAPI	87467	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014, EXECUTADOS EM AMBOS OS LADOS ABAIXO DA RAMP.	M2	9,48	64,83	24,96%	81,01	767,97
1.3.1.11.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014, SOMENTE DO LADO EXTERNO	M2	9,48	5,30	24,96%	6,62	62,76
1.3.1.12.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	23,49	27,50	24,96%	34,36	807,12
1.3.1.13.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NAS LATERAIS DA RAMP, DUAS DEMÃOS.	M2	23,49	11,61	24,96%	14,51	340,84
1.3.1.14.	SINAPI	87461	GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE AS RAMPAS FEITA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14*19*39, 2 BLOCOS DE ALTURA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA RAMP.	M2	11,24	71,80	24,96%	89,72	1.068,45
1.3.1.15.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	26,63	5,30	24,96%	6,62	176,29
1.3.1.16.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	26,63	27,50	24,96%	34,36	915,01
1.3.1.17.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	26,63	11,61	24,96%	14,51	386,40
1.3.1.18.	SINAPI	84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	36,80	210,65	24,96%	263,23	9.686,86
1.3.1.19.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	M2	13,17	17,69	24,96%	22,11	291,19
1.3.2.			ARREMATES						3.149,14
1.3.2.1.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PARTE DE CONCRETO/ALVENARIA DA ESCADA E PAREDE DA ANTIGA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	M3	3,67	213,88	24,96%	267,26	980,84
1.3.2.2.	SINAPI	95969	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPa. AF_02/2017	M3	0,67	2.024,03	24,96%	2.529,23	1.694,58



1.3.2.3.	SINAPI	87474	FECHAMENTO AO LADO DA ESCADA E MURETA COM 1M DE ALTURA NO DESNIVEL FRONTAL EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FLURADOS NA VERTICAL DE 14X19X9CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	3,11	56,31	24,96%	70,36	218,82
1.3.2.4.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	6,22	5,30	24,96%	6,62	41,18
1.3.2.5.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	6,22	27,50	24,96%	34,36	213,72
1.3.3.			PISOS/PAREDES						3.426,78
1.3.3.1.	SINAPI	94439	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRAO. AF_11/2014	M2	6,74	38,34	24,96%	47,91	322,91
1.3.3.2.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO NA CAPELA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M²	M2	6,74	37,99	24,96%	47,47	319,95
1.3.3.3.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018. NO FINAL DA ESCADA E DA RAMPA, NO DEGRAU EM FRENTE AO ALTAR, NO ALTAR E NOS DEGRAUS DA ESCADA	M	16,15	73,18	24,96%	91,45	1.476,92
1.3.3.4.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE NA RAMPA (NÃO INCLUI DEGRAUS DA ESCADA) DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	M2	19,76	31,69	24,96%	39,60	782,50
1.3.3.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014, EXECUTADO NO PERÍMETRO DA PARTE INTERNA DA CAPELA BEM COMO NA GUIA DA RAMPA (AMBOS OS LADOS)	M	39,25	5,48	24,96%	6,85	268,86
1.3.3.6.	SINAPI	84088	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, SOBRE A MURETA DA FACHADA FRONTAL	M	2,20	92,99	24,96%	116,20	255,64
1.3.4.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						744,88
1.3.4.1.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	284,90	24,96%	356,01	356,01

1.3.4.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	10,63	24,96%	13,28	26,56
1.3.4.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	11,30	24,96%	14,12	14,12
1.3.4.4.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	23,02	24,96%	28,77	28,77
1.3.4.5.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5,20	2,86	24,96%	3,57	18,56
1.3.4.6.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,93	9,59	24,96%	11,98	142,92
1.3.4.7.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO EXECUTADO SOB O CONTRAPISO PARA INSTALAÇÃO DO REFLETOR, DE 3/4"	M	2,50	5,76	24,96%	7,20	18,00
1.3.4.8.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	43,60	24,96%	54,48	54,48
1.3.4.9.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	68,39	24,96%	85,46	85,46
1.3.5.			PINTURAS						2.762,09
1.3.5.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	60,40	2,04	24,96%	2,55	154,02
1.3.5.2.	SINAPI	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	60,40	22,94	24,96%	28,67	1.731,67
1.3.5.3.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DA CAPELA REFORMADA, INCLUINDO PISO, ESPELHO E LATERAL DA ESCADA, EXCLUINDO LATERAL E PISO DA RAMPA E EXCLUINDO GUIA DE BALIZAMENTO	M2	60,40	11,61	24,96%	14,51	876,40
1.4.			A EXECUTAR - DEMAIS ELEMENTOS						34.516,38
1.4.1.			ORNAMENTOS E ILUMINAÇÃO EXTERNA						17.899,95
1.4.1.1.	SINAPI	95969	MONUMENTO EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO	M3	2,80	2.024,03	24,96%	2.529,23	7.081,84
1.4.1.2.	Cotação		PLACA EM GRANITO DE 2,15X1,15 CONF. MEM. DESCRITIVO, JATEADO GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - INSTALADA NO MONUMENTO DE CONCRETO	Unidade	1,00	1.757,99	24,96%	2.196,78	2.196,78
1.4.1.3.	Cotação		PLACA EM GRANITO DE 1,30X0,80 CONF. MEM. DESCRITIVO, JATEADO GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - INSTALADA NO FONTANÁRIO	Unidade	1,00	761,98	24,96%	952,17	952,17
1.4.1.4.	SINAPI	42440	LINHA DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	UN	2,00	840,91	24,96%	1.050,80	2.101,60
1.4.1.5.	SINAPI	83475	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAZOR DE MERCÚRIO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	354,04	24,96%	442,41	1.327,23



1.4.1.6.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	1,00	281,14	24,96%	351,31	351,31
1.4.1.7.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016, COM PROFUNDIDADE DE PELO MENOS 0,7M PARA EXECUTAR O ELETRODUTO DOS POSTES	M3	5,46	65,34	24,96%	81,65	445,81
1.4.1.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL, APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,49	39,61	24,96%	49,50	222,26
1.4.1.9.	SINAPI-I	39245	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	M	45,50	3,69	24,96%	4,61	209,76
1.4.1.10.	SINAPI-I	948	CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	M	91,00	26,48	24,96%	33,09	3.011,19
1.4.2.			PASSEIOS E GUIAS						16.616,43
1.4.2.1.	SINAPI	92596	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	169,02	53,96	24,96%	67,43	11.397,02
1.4.2.2.	SINAPI-I	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	M	49,00	19,66	24,96%	24,57	1.203,93
1.4.2.3.	SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM	UN	361,00	6,62	24,96%	8,27	2.985,47
1.4.2.4.	SINAPI-I	38185	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	M2	3,31	249,02	24,96%	311,18	1.030,01

General Carneiro, 13 de junho de 2019




Clewerson Cezar Masnik
 Engenheiro Civil / Representante Legal
 CPF 990.175.399-68
 RG: 6.241.200-3 / II PR
 CREA SC 555103/D - PR 62607/V

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 RUA PRESIDENTE KENNEDY 233 - CENTRO - GENERAL CARNEIRO - PARANA
 TELEFONE: (42) 3522 - 1273 - E-MAIL: engemass@engemass.com.br
 CNPJ: 07.289.188/0001-89 - IE: 905.38594-18 - PR

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Valor (R\$)	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias
1.	A EXECUTAR	120.770,00	25,72%	22,33%	29,53%	22,42%
1.1.	A EXECUTAR - NOVA CAPELA	37.781,13				
1.1.1.	DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE	8.476,28	100,00%			
1.1.2.	PISOS/PAREDES	4.855,25		100,00%		
1.1.3.	ARREMATES	1.147,16		100,00%		
1.1.4.	ESQUADRIAS E VIDROS	10.882,32			80,00%	20,00%
1.1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.593,46		50,00%	50,00%	
1.1.6.	PINTURAS	10.826,66			100,00%	
1.2.	A EXECUTAR - FONTANÁRIO	9.033,97				
1.2.1.	DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE	4.977,42	100,00%			
1.2.2.	PISOS/PAREDES	1.399,07		100,00%		
1.2.3.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	351,31				100,00%
1.2.4.	PINTURAS	2.306,17			100,00%	
1.3.	A EXECUTAR - REFORMA CAPELA EXISTENTE	39.438,52				
1.3.1.	DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE - RAMPAS	29.355,63	60,00%	40,00%		
1.3.2.	ARREMATES	3.149,14		100,00%		
1.3.3.	PISOS/PAREDES	3.426,78		100,00%		
1.3.4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	744,88		60,00%	40,00%	
1.3.5.	PINTURAS	2.762,09			100,00%	
1.4.	A EXECUTAR - DEMAIS ELEMENTOS	34.516,38				
1.4.1.	ORNAMENTOS E ILUMINAÇÃO EXTERNA	17.899,95				100,00%
1.4.2.	PASSEIOS E GUIAS	16.616,43			60,00%	40,00%
TOTAL:						
RS 120.770,00		PARCELA	25,72%	22,33%	29,53%	22,42%
			31.067,08	26.963,31	35.665,32	27.074,30
		ACUMULADO	25,72%	48,05%	77,58%	100,00%
			31.067,08	58.030,39	93.695,70	120.770,00


General Carneiro, 13 de junho de 2019


Clewerson Cezar Masnik
Engenheiro Civil / Representante Legal
CPF 990.175.399-68
RG: 6.241.200-3 / II PR
CREA SC 555103/D - PR 62607/V

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019**QUADRO DE DESEMBOLSO**

PARCELA	PRAZO	DESEMBOLSO	
		MENSAL	ACUMULADO
Parcela 1	30 dias	R\$ 31.067,08	R\$ 31.067,08
Parcela 2	60 dias	R\$ 26.963,31	R\$ 58.030,39
Parcela 3	90 dias	R\$ 35.665,32	R\$ 93.695,70
Parcela 4	120 dias	R\$ 27.074,30	R\$ 120.770,00

General Carneiro, 13 de junho de 2019


Clewerson Cezar Masnik
Engenheiro Civil / Representante Legal
CPF 990.175.399-68
RG: 6.241.200-3 / II PR
CREA SC 555103/D - PR 62607/V

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019



**COMPOSIÇÃO DO PERCENTUAL DE BDI –
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS**

Administração Central	AC	5,00%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	8,00%
IMPOSTOS (I)	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISSQN*	2,50%
BDI		24,96%
$BDI = [(1+AC+SG+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I)] - 1$		
*ISSQN = 2,50% x 100% = 2,50%		

General Carneiro, 13 de junho de 2019



Clewerson Cezar Masnik
Engenheiro Civil / Representante Legal
CPF 990.175.399-68
RG: 6.241.200-3 / II PR
CREA SC 555103/D – PR 62607/V





**Envelope nº 2 - DOCUMENTO
MUNICIPIO DE M
TOMADA DE PRE
GREGORIO E PELISSO
CNPJ Nº 14.52**

GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA

Processo Licitatório N° 30/2019

Modalidade Tomada de Preços N° 02/2019



PROPOSTA DE PREÇOS

1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

Razão Social: GREGORIO & PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA ME
Endereço: RUA TEREZA CRISTINA
Bairro: CENTRO
Município: MATOS COSTA
Estado: SC
Fone/Fax: 49-35721361
CNPJ: 14.529.312/0001-00

2. CONDIÇÕES DA PROPOSTA: Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

2.1 EXECUCAO: 120 (Cento e Vinte Dias) dias a partir a contar de emissão da Ordem de Serviços

3. VALOR DA PROPOSTA: R\$ 109.358,58 (CENTO E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS).

4. DECLARAÇÃO:

Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos todas as despesas com tributos, encargos sociais e trabalhistas, seguros, transporte, alimentação, abrigo e todas as demais despesas necessárias para a execução do objeto licitado.

Matos Costa, 13 de Junho de 2019.


JULIANO GREGÓRIO
EMPRESARIO

14.529.312/0001-00
GREGORIO E PELISSON
CONSTRUÇÕES LTDA - ME


MARIO CHAICOSKI JUNIOR
ENG° CIVIL CREA SC 257940

MARIO CHAICOSKI JUNIOR
ENG. CIVIL
CREA 19706 D-PR VISTO 25794 SC

Carimbo do CNPJ:

4.529.312/0001-00
GREGORIO E PELISSON
CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Rua: Tereza Cristina, 94
Matos Costa - SC

Rua Tereza Cristina n° 94, Centro - Matos Costa SC
CNPJ 14.529.312/0001-00
Fone (49) 99520397
E-mail: Juliano-gregorio@bol.com.br

GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Reforma do Ponto Turístico Gruta Nossa Senhora Aparecida	13 de Junho de 2019
Local: Faixa de domínio da Rodovia Estadual SC 135	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PREÇO UNIT + IBI 25%	TOTAL
1. NOVA CAPELA								
1.1 DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE								
1.1.1	DEMOLIÇÃO DE PARTE DA ESCADA DE CONCRETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	m²	2,48	193,57	135,50	58,07	241,96	600,07
1.1.2	GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE A RAMP A FEITA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14"19"39, 2 BLOCOS DE ALTURA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA RAMP A E DESNÍVEL EM AMBOS OS LADOS	m²	6,36	64,99	45,49	19,50	81,24	516,85
1.1.3	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO NA GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE A RAMP A, TRAÇO 1:3, PREPARADO MECANICAMENTE	m²	15,01	4,81	3,36	1,44	6,01	90,16
1.1.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	15,01	24,90	17,43	7,47	31,12	467,12
1.1.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NA LATERAL DA RAMP A (AMBOS OS LADOS), GUIA DE BALIZAMENTO, ESPELHOS E PISOS DOS DEGRAUS DA ESCADA EXTERNA, DUAS DEMÃOS	m²	24,59	10,52	7,36	3,15	13,15	323,24
1.1.6	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	18,72	190,65	133,45	57,19	238,31	4461,15
1.1.7	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	m²	6,73	16,02	11,21	4,81	20,02	134,76
1.1.8	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	288,37	201,86	86,51	360,46	1081,38
Total item 1.1								7674,53
1.2 PISOS E PAREDES								
1.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	m²	25,10	71,06	49,74	21,32	88,83	2229,53
1.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICA NO PATAMAR EXTERNO E RAMP A (NÃO INCLUI DEGRAUS DA ESCADA) ANTI-DERRAPANTE DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	m²	18,98	28,69	20,08	8,61	35,86	680,63
1.2.3	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	15,59	23,44	16,41	7,03	29,30	456,78
1.2.4	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	18,08	4,97	3,48	1,49	6,21	112,29
1.2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014, EXECUTADO NA PAREDE DO ALTAR ATÉ 1,5 M DE ALTURA	m²	14,83	49,48	34,63	14,84	61,85	917,17
Total item 1.2								4396,39
1.3 ARREMATES								
1.3.1	FORRO EM MADEIRA INCLUSO MEIA CANA E TESTEIRA/MADEIRA DE IMBUÍ, INSTALADO NO RESTANTE DO BEIRAL	m²	2,50	102,55	71,78	30,76	128,18	320,45
1.3.2	FORRO EM MADEIRA INCLUSO MEIA CANA, INSTALADO SOBRE O ALTAR	m²	1,93	102,55	71,78	30,76	128,18	247,39
1.3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, SOBRE OS DOIS VÃOS AO LADO DO ALTAR ATÉ	m²	4,67	50,97	35,68	15,29	63,71	297,54
1.3.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	4,67	4,81	3,36	1,44	6,01	28,05
1.3.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	4,67	24,90	17,43	7,47	31,12	145,33
Total item 1.3								1038,77
1.4 ESQUADRIAS E VIDROS								
1.4.1	PORTÃO DE ENTRADA DE FERRO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 2M DE LARGURA X 3M DE ALTURA	m²	6,00	368,75	258,13	110,63	460,94	2765,63
1.4.2	PORTA PANTOGRÁFICA INTERNA DE FERRO, 3,5 M DE LARGURA POR 2 METROS DE COMPRIMENTO	m²	7,00	368,75	258,13	110,63	460,94	3226,57
1.4.3	JANELA TIPO MAXIM AR DE ALUMÍNIO, INCLUSO VIDROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	3,48	518,54	362,98	155,56	648,17	2255,64
1.4.4	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018, SOB O PORTÃO DE ENTRADA E PORTA PANTOGRÁFICA	m	5,04	66,24	46,37	19,87	82,60	417,29

edc

MÁRIO CHAICOSKI JÚNIOR
 ENG. CIVIL
 CREA 19708 D-PR VISTO 25794 8Q

GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra:	Reforma do Ponto Turístico Gruta Nossa Senhora Aparecida	13 de Junho de 2019
Local:	Faixa de domínio da Rodovia Estadual SC 135	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PREÇO UNIT +BDI 25%	TOTAL
1.4.5	SOLEIRA EM GRANITO NO FINAL DA ESCADA E DA RAMP A E NOS DOS DEGRAUS DA ESCADA COM LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	m	7,60	66,24	46,37	19,87	82,80	629,25
1.4.6	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, NAS JANELAS E ALTAR	m	5,30	84,17	58,92	25,25	105,21	557,59
Total item 1.4								9851,99

1.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
1.5.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00	257,84	180,49	77,35	322,30	322,30
1.5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	2,00	9,63	6,74	2,89	12,04	24,07
1.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	1,00	20,84	14,59	6,25	26,05	26,05
1.5.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	84,10	2,60	1,82	0,78	3,25	273,05
1.5.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	26,40	8,69	6,08	2,61	10,86	286,70
1.5.6	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	1,00	39,47	27,63	11,84	49,33	49,33
1.5.7	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	1,00	23,37	16,36	7,01	29,21	29,21
1.5.8	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	unid.	4,00	55,77	39,04	16,73	69,71	278,83
1.5.9	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	2,00	61,90	43,33	18,57	77,38	154,76
Total item 1.5								1444,31

1.6 PINTURA								
1.6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	224,43	20,77	14,54	6,23	25,96	5826,69
1.6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	224,43	10,52	7,36	3,15	13,15	2950,16
1.6.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	25,10	20,82	14,57	6,24	26,02	653,07
1.6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	25,10	11,97	8,38	3,59	14,97	375,66
Total item 1.6								9805,58

CUSTO NOVA CAPELA com BDI de 25% incluso	34211,57
---	-----------------

2. FONTANÁRIO

2.1 DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE								
2.1.1	DEMOLIÇÃO DE PARTE DE CONCRETO/ALVENARIA DA ESCADA EXISTENTE CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	m³	3,30	193,57	135,50	58,07	241,96	798,48
2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL - PARTE ATERRADA DA ESCADA EXISTENTE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	m³	3,35	59,14	41,40	17,74	73,93	247,66
2.1.3	DEMOLIÇÃO DA PARTE DE CONCRETO/ALVENARIA DA RAMP A EXISTENTE CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	m³	2,43	193,57	135,50	58,07	241,96	587,97
2.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL - PARTE ATERRADA DA RAMP A EXISTENTE, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	m³	1,03	59,14	41,40	17,74	73,93	76,15
2.1.5	EXECUÇÃO DE DUAS RAMPAS EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MOLDADA IN LOCO, MPA=25	m³	0,16	1831,76	1282,23	549,53	2289,70	366,35
2.1.6	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	9,63	34,71	24,29	10,41	43,38	417,78
2.1.7	GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE AS RAMPAS FEITA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14"X19"X9, 2 BLOCOS DE ALTURA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA RAMP A E DESNÍVEL EM AMBOS OS LADOS	m²	1,22	64,99	45,49	19,50	81,24	99,11

CHAICOSKI JUNIOR

 ENG. CIVIL

 REA 19706 D-PR VISTO 25794 SC

14.529.312/0001-00

GREGORIO E PELISSON

CONSTRUÇÕES LTDA - ME

GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Reforma do Ponto Turístico Gruta Nossa Senhora Aparecida 13 de Junho de 2019

Local: Faixa de domínio da Rodovia Estadual SC 135

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PREÇO UNIT +BDI 25%	TOTAL
2.1.8	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO NA GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE AS RAMPAS, TRAÇO 1:3, PREPARADO MECANICAMENTE	m²	2,89	4,81	3,36	1,44	6,01	17,36
2.1.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	2,89	24,90	17,43	7,47	31,12	89,94
2.1.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NAS GUIAS DE BALIZAMENTO, DUAS DEMÃOS.	m²	2,89	10,52	7,36	3,15	13,15	37,99
2.1.11	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m	7,20	190,65	133,45	57,19	238,31	1715,83
2.1.12	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRIADO).	m²	2,59	16,02	11,21	4,81	20,02	51,86
Total item 2.1								4506,46
2.2 PISOS E PAREDES								
2.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE EXTRA 45X45 ALICADO SOBRE O PISO DO FONTANÁRIO E AS DUAS RAMPAS	m²	12,22	28,69	20,08	8,61	35,66	438,22
2.2.2	SOLEIRA EM GRANITO NO PERÍMETRO DO FONTANÁRIO, LARGURA = 15 CM, ESPESSURA DE 2 CM	m	7,90	66,24	46,37	19,87	82,80	654,09
2.2.3	BIQUEIRA NA SAÍDA D'ÁGUA EM CONCRETO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	m²	0,05	1831,76	1282,23	549,53	2289,70	114,48
2.2.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	m	9,67	4,97	3,48	1,49	6,21	60,06
Total item 2.2								1266,85
2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
2.3.1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METÁLICO 400 W. DEVERÁ SER UTILIZADO MESMO CIRCUITO DA ILUMINAÇÃO DOS POSTES, ORIUNDO DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA CAPELA REFORMADA	m²	1,00	254,77	178,34	76,43	318,46	318,46
Total item 2.3								318,46
2.4 PINTURA								
2.4.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	50,43	1,86	1,30	0,56	2,32	116,95
2.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	50,43	20,77	14,54	6,23	25,96	1309,27
2.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	50,43	10,52	7,36	3,15	13,15	662,91
Total item 2.4								2089,13
CUSTO FONTANÁRIO com BDI de 25% incluso								8180,90
3. REFORMA CAPELA EXISTENTE								
3.1 DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE - RAMPAS								
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016, PARA OS BLOCOS DE FUNDAÇÃO DA RAMP, 0,85M X 0,85M X 0,8M	ml	3,46	59,14	41,40	17,74	73,93	255,79
3.1.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016, NAS VALAS DOS BLOCOS E SOBRE O ATERRO APILOADO DA RAMP COM 10 CM DE PROFUNDIDADE	ml	2,43	189,81	132,86	56,94	237,26	576,53
3.1.3	BLOCOS DE FUNDAÇÃO 0,7M X 0,7M X 0,7 M, FCK=25 MPA	ml	2,06	1831,76	1282,23	549,53	2289,70	4716,77
3.1.4	PILARES ATÉ ALTURA DA RAMP, 0,15M DE LARGURA POR 0,30 M DE COMPRIMENTO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO	ml	0,18	1831,76	1282,23	549,53	2289,70	412,15
3.1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017, EM AMBOS OS LADOS DA RAMP, COM PROFUNDIDADE DE MEIA VIGA BALDRAME (0,15M) E 0,3M DE LARGURA	ml	0,85	91,38	63,96	27,41	114,22	97,09
3.1.6	VIGAS BALDRAMES APOIADAS NO SOLO E VIGAS CINTAS APOIADAS SOBRE OS PILARES EM AMBOS OS LADOS DA RAMP, FCK=25MPA	ml	2,22	1955,58	1368,90	586,67	2444,47	5426,73
3.1.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOS.	ml	13,02	8,86	6,20	2,66	11,07	144,20
3.1.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 NA ESTRUTURA DA RAMP CONFORME DESNÍVEL INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO, (DESCONTADO 1M² DO CONCRETO DA RAMP EXISTENTE)	ml	16,47	35,86	25,10	10,76	44,82	738,19
3.1.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	ml	20,03	45,28	31,69	13,58	56,60	1133,63

GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Reforma do Ponto Turístico Gruta Nossa Senhora Aparecida	13 de Junho de 2019
Local: Faixa de domínio da Rodovia Estadual SC 135	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTIDADE	PREÇO UNIT	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PREÇO UNIT +BDI 25%	TOTAL
3.1.10	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014, EXECUTADOS EM AMBOS OS LADOS ABAIXO DA RAMP	ml	9,48	58,68	41,08	17,80	73,35	695,36
3.1.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014, SOMENTE DO LADO EXTERNO	ml	9,48	4,81	3,36	1,44	6,01	56,95
3.1.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	ml	23,49	24,90	17,43	7,47	31,12	731,02
3.1.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NAS LATERAIS DA RAMP, DUAS DEMÃOS.	ml	23,49	10,52	7,36	3,15	13,15	308,78
3.1.14	GUIA DE BALIZAMENTO SOBRE AS RAMPAS FEITA DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 14*19*39, 2 BLOCOS DE ALTURA AO LONGO DE TODO O COMPRIMENTO DA RAMP	ml	11,24	64,99	45,49	19,50	81,24	913,08
3.1.15	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	ml	26,63	4,81	3,36	1,44	6,01	159,96
3.1.16	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	ml	26,63	24,90	17,43	7,47	31,12	828,74
3.1.17	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	ml	26,63	10,52	7,36	3,15	13,15	350,05
3.1.18	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	m2	36,80	190,65	133,45	57,19	238,31	8769,78
3.1.19	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).	m2	13,17	16,02	11,21	4,81	20,02	263,70
Total item 3.1								26578,50
3.2	ARREMATAS							
3.2.1	DEMOLIÇÃO DE PARTE DE CONCRETO/ALVENARIA DA ESCADA E PAREDE DA ANTIGA ESTRUTURA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, DE FORMA MECANIZADA, UTILIZANDO MARTELETE	m³	3,67	193,57	135,50	58,07	241,96	888,00
3.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017	m³	0,67	1831,76	1282,23	549,53	2289,70	1534,10
3.2.3	FECHAMENTO AO LADO DA ESCADA E MURETA COM 1M DE ALTURA NO DESNÍVEL FRONTAL EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	3,11	50,97	35,68	15,29	63,71	198,14
3.2.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	m²	6,22	4,81	3,36	1,44	6,01	37,36
3.2.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m²	6,22	24,90	17,43	7,47	31,12	193,57
Total item 3.2								2851,18
3.3	PISOS E PAREDES							
3.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	6,74	34,71	24,29	10,41	43,38	292,40
3.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO NA CAPELA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M²	m²	6,74	34,39	24,07	10,32	42,99	289,74
3.3.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018, NO FINAL DA ESCADA E DA RAMP, NO DEGRAU EM FRENTE AO ALTAR, NO ALTAR E NOS DEGRAUS DA ESCADA	m	16,15	66,24	46,37	19,87	82,80	1337,16
3.3.4	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-DERRAPANTE NA RAMP (NÃO INCLUI DEGRAUS DA ESCADA) DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M²	m²	19,76	28,69	20,08	8,61	35,86	708,61

1007

GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra:	Reforma do Ponto Turístico Gruta Nossa Senhora Aparecida	13 de Junho de 2019
Local:	Faixa de domínio da Rodovia Estadual SC 135	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PREÇO UNIT +BDI 25%	TOTAL
3.3.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014, EXECUTADO NO PERÍMETRO DA PARTE INTERNA DA CAPELA BEM COMO NA GUIA DA RAMPA (AMBOS OS LADOS)	m	39,25	4,97	3,48	1,49	6,21	243,76
3.3.6	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, SOBRE A MURETA DA FACHADA FRONTAL	m	2,20	84,17	58,92	25,25	105,21	231,45
Total item 3.3								3103,12

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
3.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00	257,84	180,49	77,35	322,30	322,30
3.4.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	2,00	9,63	6,74	2,89	12,04	24,07
3.4.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	1,00	10,24	7,16	3,07	12,79	12,79
3.4.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	unid.	1,00	20,84	14,59	6,25	26,05	26,05
3.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	5,20	2,60	1,82	0,78	3,25	16,88
3.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	11,93	8,69	6,08	2,61	10,86	129,56
3.4.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRIGADO EXECUTADO SOB O CONTRAPISO PARA INSTALAÇÃO DO REFLETOR, DE 3/4"	m	2,50	5,22	3,66	1,57	6,53	16,32
3.4.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid.	1,00	39,47	27,63	11,84	49,33	49,33
3.4.9	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid.	1,00	61,90	43,33	18,57	77,38	77,38
Total item 3.4								674,70

3.5 PINTURAS								
15.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	60,40	1,86	1,30	0,56	2,32	140,07
15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	60,40	20,77	14,54	6,23	25,96	1568,12
15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNAS DA CAPELA REFORMADA, INCLUINDO PISO, ESPELHO E LATERAL DA ESCADA, EXCLUINDO LATERAL E PISO DA RAMPA E EXCLUINDO GUIA DE BALIZAMENTO	m²	60,40	10,52	7,36	3,15	13,15	793,97
Total item 3.5								2502,15

CUSTO CAPELA EXISTENTE com BDI de 25% incluso	35709,66
--	-----------------

4. DEMAIS ELEMENTOS

4.1 ORNAMENTOS E ILUMINAÇÃO EXTERNA								
4.1.1	MONUMENTO EM CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO	m³	2,80	1831,76	1282,23	549,53	2289,70	6411,15
4.1.2	PLACA EM GRANITO DE 2,15X1,15 CONF. MEM. DESCRITIVO, JATEADO GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - INSTALADA NO MONUMENTO DE CONCRETO	unid.	1,00	1590,99	1113,69	477,30	1988,74	1988,74
4.1.3	PLACA EM GRANITO DE 1,30X0,80 CONF. MEM. DESCRITIVO, JATEADO GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - INSTALADA NO FONTANÁRIO	unid.	1,00	689,61	482,73	206,88	862,01	862,01
4.1.4	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 60L, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO	unid.	2,00	761,03	532,72	228,31	951,29	1902,58
4.1.5	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA COM LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO 400W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	3,00	320,42	224,29	96,12	400,52	1201,56
4.1.6	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W	unid.	1,00	254,77	178,34	76,43	318,46	318,46
4.1.7	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016, COM PROFUNDIDADE DE PELO MENOS 0,7M PARA EXECUTAR O ELETRODUTO DOS POSTES	m²	5,46	59,14	41,40	17,74	73,93	403,64
4.1.8	REATERRO MANUAL APROVADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m²	4,49	35,86	25,10	10,76	44,82	201,24

MARIO CHAICOSKI JUNIOR
 ENG. CIVIL
 CREA 19705 D-PR V15.1.1.1.50

GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



Obra: Reforma do Ponto Turístico Gruta Nossa Senhora Aparecida 13 de Junho de 2019
 Local: Faixa de domínio da Rodovia Estadual SC 135

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	MATERIAL	MÃO DE OBRA	PREÇO UNIT +BDI 25%	TOTAL
4.1.9	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	m	45,50	3,35	2,34	1,00	4,19	190,45
4.1.10	CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC	m	91,00	23,97	16,78	7,19	29,97	2726,98
Total item 4.1								16206,80
4.2 PASSEIOS E GUIAS								
4.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	169,02	48,84	34,19	14,65	61,05	10319,27
4.2.2	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	m	49,00	17,80	12,46	5,34	22,25	1090,33
4.2.3	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM	unid.	361,00	6,00	4,20	1,80	7,50	2707,57
4.2.4	PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA	m²	3,31	225,37	157,76	67,61	281,72	932,48
Total item 4.2								15049,65
CUSTO DEMAIS ELEMENTOS com BDI de 25% incluso								31256,46

RESUMO DOS CUSTOS

CUSTO TOTAL DA MÃO DE OBRA	R\$ 26.246,06
CUSTO TOTAL DO MATERIAL	R\$ 61.240,81
CUSTO TOTAL DO BDI (25%)	R\$ 21.871,72
CUSTO TOTAL DA OBRA	R\$ 109.358,58

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE (R\$ 109.358,58) CENTO E NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS.


Juliano Gregorio
 SÓCIO ADMINISTRADOR


Mario Chaicoski Junior
 ENGENHEIRO CIVIL
MARIO CHAICOSKI JUNIOR
 ENG. CIVIL
 CREA 19706 D-PR VISTO 24294 SC

14.529.312/0001-00
GREGORIO E PELISSON
CONSTRUÇÕES LTDA - ME


Handwritten marks and signatures

GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA

QUADRO DE DESEMBOLSO

Reforma do Ponto Turístico Gruta Nossa Senhora Aparecida

ETAPA	PRAZO DE OBRA	% DESEMBOLSO	RS POR ETAPA	% EXECUÇÃO ACUMULADO	RS ACUMULADO
MÊS 01	30 dias	25,72%	R\$ 28.128,10	25,72%	RS 28.128,10
MÊS 02	60 dias	22,33%	R\$ 24.414,68	48,05%	RS 52.542,78
MÊS 03	90 dias	29,54%	R\$ 32.300,28	77,58%	RS 84.843,06
MÊS 03	90 dias	22,42%	R\$ 24.515,52	100,00%	RS 109.358,58


Juliano Gregorio
Sócio Administrador

14.529.312/0001-00
GREGORIO E PELISSON
CONSTRUÇÕES LTDA - ME


Mario Chaicoski Junior

MARIO CHAICOSKI JUNIOR
Engenheiro Civil
ENR. CIVIL
CREA 19706 D-PR VISTO 25784 SC



GREGORIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA.

Reforma do Ponto Turístico Gruta Nossa Senhora Aparecida

13 de Junho de 2019

Cronograma Físico Financeiro

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Mes 01		Mes 02		Mes 03		Mes 04	
				RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1. NOVA CAPELA											
1.1	DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE	RS 7.674,53	7,02%	RS 7.674,53	100,00%						
1.2	PISOS E PAREDES	RS 4.396,39	4,02%			RS 4.396,39	100,00%				
1.3	ARREMATES	RS 1.038,77	0,95%			RS 1.038,77	100,00%				
1.4	ESQUADRIAS E VIDROS	RS 9.851,99	9,01%					RS 7.881,59	80,06%	RS 1.970,40	20,00%
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 1.444,31	1,32%			RS 722,15	50,00%	RS 722,15	50,00%		
1.6	PINTURA	RS 9.805,58	8,97%					RS 9.805,58	100,00%		
2. FONTANÁRIO											
2.1	DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE	RS 4.508,46	4,12%	RS 4.508,46	100,00%						
2.2	PISOS E PAREDES	RS 1.269,85	1,16%			RS 1.269,85	100,00%				
2.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 318,46	0,29%							RS 318,46	100,00%
2.4	PINTURA	RS 2.089,13	1,91%					RS 2.089,13	100,00%		
3. REFORMA CAPELA EXISTENTE											
3.1	DEMOLIÇÕES E ACESSIBILIDADE - RAMPAS	RS 26.578,50	24,30%	RS 15.947,10	60,00%	RS 10.631,40	40,00%				
3.2	ARREMATES	RS 2.851,18	2,61%			RS 2.851,18	100,00%				
3.3	PISOS E PAREDES	RS 3.103,12	2,84%			RS 3.103,12	100,00%				
3.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 674,70	0,62%			RS 404,82	60,00%	RS 269,88	40,00%		
3.5	PINTURAS	RS 2.502,15	2,29%					RS 2.502,15	100,00%		
4. DEMAS ELEMENTOS											
4.1	ORNAMENTOS E ILUMINAÇÃO EXTERNA	RS 16.206,80	14,82%							RS 16.206,80	100,00%
4.2	PASSEIOS E GUIAS	RS 15.049,65	13,76%					RS 9.029,79	60,00%	RS 6.019,86	40,00%
TOTAL		RS 109.356,55	100%	RS 26.138,10	25,72%	RS 24.414,68	22,33%	RS 32.301,28	29,54%	RS 24.515,52	22,42%
TOTAL ACUMULADO		RS 109.356,55	100%	RS 26.138,10	25,72%	RS 52.542,78	48,05%	RS 84.843,06	77,51%	RS 109.356,58	100,00%




 Mario Chaicoski Junior
 Engenheiro Civil
MARIO CHAICOSKI JUNIOR
 ENG. CIVIL
 CREA 19708 D-PR VISTO 25794


 Juliano Gregorio
 Sócio Administrador
14.529.312/0001-00
GREGORIO E PELISSON
CONSTRUÇÕES LTDA - ME



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

1. DADOS BANCÁRIOS

NOME DO BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CIDADE: PORTO UNIAO

AGÊNCIA Nº 0422

CONTA CORRENTE Nº: 3372-2

TITULAR DA CONTA CORRENTE: GREGORIO E PELISSON CONSTRUCOES LTDA ME

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (COM PODERES PARA TAL)

NOME COMPLETO: JULIANO GREGORIO

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO

CARGO OU FUNÇÃO: SOCIO ADMINISTRADOR

IDENTIDADE N.º: 4.517.804

CPF/MF N.º: 035.797.319-47

ENDEREÇO RUA PRUDENTE DE MORAES


14.529.312/0001-00
GREGORIO E PELISSON
CONSTRUÇÕES LTDA - ME



**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019****TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019**

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2019

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI – BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

Objeto: Construção de Gruta, incluindo fornecimento de materiais, a ser executada no local indicado no anexo i, conforme projeto básico e anexo deste edital.

GRUPO	DESCRIÇÃO	%
1	Despesas Indiretas	2
1.1	Administração Central	3
1.2	Garantias e Seguros	1
1.3	Imprevistos e Riscos Eventuais	1,27
	Total grupo 1	7,27
2	Impostos	%
2.1	ISS – Imposto sobre Serviços	2,50
2.2	PIS – Programa de Integração Social PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	1,50
2.3	COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	1
	Total grupo 2	5
3	Benefícios	%
3.1	Lucro Bruto	12,73
	Total Grupo 3	12,73
	TOTAL BDI (1+2+3)	25%

Matos Costa, 13 de Junho de 2019.

14.529.312/0001-00
 GREGÓRIO E PELISSON
 CONSTRUÇÕES LTDA - ME
 Gregório e Pelisson Construções Ltda



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA



ATA 03/2019 DE JULGAMENTO - HABILITAÇÃO E PROPOSTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2019
DATA: 27/06/2019 - HORA DE INÍCIO: 14:00HS

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para REFORMA DO PONTO TURÍSTICO GRUTA NOSSA SENHORA APARECIDA NO MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC, incluindo material e mão-de-obra, conforme normas de acessibilidade, critérios, especificações e necessidades descritas nos Projetos, Memorial Descritivo e Anexos. No dia e horário supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se, a Comissão Permanente de Licitação, nomeados pelo Decreto nº. 015/2018, para dar prosseguimento a habilitação das empresas GREGÓRIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA e ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI. Após a análise dos índices extraídos do balanço contábil e a apresentação da certidão negativa de débitos federais dentro do prazo, documentos estes apresentados pela empresa GREGÓRIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA fica a empresa habilitada para a abertura do envelope de Proposta. Com relação a empresa ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI referente ao item 9.5.3 do edital "atestado de capacidade técnica" conforme parecer técnico do engenheiro a empresa fica habilitada. Em seguida passou para a abertura dos envelopes das propostas. No julgamento da Proposta a Comissão levou em consideração o critério de menor preço global, obedecendo às normas e condições estabelecidas no edital e seus anexos. **A Empresa ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ 07.289.188/0001-89** apresentou a proposta, totalizando o valor de R\$ 120.770,00 (cento e vinte mil setecentos e setenta reais). **A Empresa GREGÓRIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA** apresentou a proposta, totalizando o valor de R\$ 109.358,58 (cento e nove mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Foi constatado que a proposta da empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI** não cumpriu o item 11.2 - Planilha de orçamento de material e mão-de-obra, não discriminando os itens separadamente. Após análise das propostas apresentadas, decide por classificar a empresa **GREGÓRIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA** vencedora do certame por apresentar o menor preço global. Publique-se. Nada mais havendo encerrou-se a presente, segue assinada pelos presentes:

Dalton Fagundes: *Dalton Fagundes* Presidente

Camila Carneiro: *Camila Carneiro* Membro

Juliano Gregório: *Juliano Gregório* Sócio Administrador **GREGÓRIO E PELISSON CONSTRUÇÕES LTDA.**