



Resposta – Solicitação de esclarecimento TP08

01. O rufo metálico deve ser inserido em todo o perímetro da platibanda, por conta disso, se for necessário será realizado o aditivo de valor do item.
02. Os serviços complementares que forem necessários para a correta execução da alvenaria estrutural que não estão presentes no orçamento serão aditivados posteriormente.
03. A laje a ser executada é maciça, o quantitativo será ajustado posteriormente, e, se for necessário será realizado aditivo.
04. Inclinação a ser considerada é de 30%
05. Todos os itens citados, se for verificado no momento da execução a sua incorporação ao escopo do projeto, desde que não estejam inclusos na planilha orçamentária serão aditivados.
06. Sim, a prefeitura fará o gerenciamento.
07. A situação será analisada posteriormente, com o levantamento de custos do serviço, se for um valor representativo será realizado o aditivo de valor.
08. A situação será analisada posteriormente, com o levantamento de custos do serviço, se for um valor representativo será realizado o aditivo de valor.
09. A princípio a tubulação de esgoto será mantida, entretanto, se for verificado que a mesma está danificada pode ser dado aditivo para refaze-la.
10. Se for necessário a realização desse pilar será dado aditivo de valor para este item.
11. Se for verificado no momento da execução a incorporação ao escopo do projeto os itens do banheiro PCD, desde que não estejam inclusos na planilha orçamentária serão aditivados.

Matos Costa, 26 de Setembro de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA ESTADO DE SANTA CATARINA

Paulo Sérgio Pimentel
Engenheiro Civil
CREA SC
188389-5

