**ESTADO DE SANTA CATARINA**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA**
Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa
CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111
E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: http://www.matoscosta.sc.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO
**Nr.: 24/2025**

**Processo Adm.:** **62/2025**
**Data do Processo:** **11/07/2025**

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

**a) Nr. Processo:** 62/2025
**b) Nr. Licitação:** 24/2025 - DL
**c) Modalidade:** Dispensa de licitação
**d) Data de Homologação:**
**e) Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria visando à reforma administrativa do Município de Matos Costa/SC.*

**Participante: GIANNINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

| Item | Especificação | Qtd. | Unidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de consultoria visando à reforma administrativa do Município de Matos Costa/SC, com elaboração de: • Novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS); • Revisão e atualização do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; • Propostas de reestruturação organizacional e funcional, com definição de atribuições, cargos, carreiras e critérios de progressão funcional e remuneração; • | 1,000 | SERV | 59.500,00 | 59.500,00 |

**Total do Participante:** **59.500,00**

**Total Geral: 59.500,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

| Descrição da Despesa | Dotação | Valor Estimado |
|---|---|---|
| MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | 03.001.04.122.0402.2036.3.3.90.00.00 | R$ 59.500,00 |

Matos Costa, 11 de Julho de 2025

..... .....

**Assinatura do Responsável**