ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa
CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111
E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: http://www.matoscosta.sc.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 26/2025

Processo Adm.: **66/2025**
Data do Processo: **06/08/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 66/2025
b) Nr. Licitação: 26/2025 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 06/08/2025
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa para fornecimento de granulado de borracha para grama sintética, para atender a necessidade do Campo de Futebol Society Casemiro de Freitas, sob coordenação da Secretaria de Desporto Cultura e Turismo de Matos Costa.*

Participante: EURO GRASS BR GRAMADOS SINTETICOS LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Granulado de Borracha para Grama Sintética, sendo: Composição: borracha reciclada de alta qualidade garantindo resistência e durabilidade, o material deverá ser ecologicamente sustentável e não tóxico. Tamanho Malha 10; partículas: de 0,7 a 2mm de diâmetro. Cor: O granulado deverá ser preto. O produto deverá ser altamente resistente ao desgaste provocado por uso contínuo. Ter boa absorção de impacto. Instruções de aplicação. Certificações de qualidade e conformidade. Garantia de no mínimo 1 ano.	3.600,000	KG	2,70	9.720,00

Total do Participante: **9.720,00**

Total Geral: 9.720,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER	08.002.27.812.2701.2050.3.3.90.00.00	R$ 9.720,00

Matos Costa, 06 de Agosto de 2025

....

Assinatura do Responsável