ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa
CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111
E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: http://www.matoscosta.sc.gov.br

CONCORRÊNCIA
Nr.: 6/2025

Processo Adm.: **104/2025**
Data do Processo: **30/10/2025**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 104/2025
b) Nr. Licitação: 6/2025 - CE
c) Modalidade: Concorrência eletrônica
d) Data de Homologação: 17/12/2025
e) Objeto da Licitação: *A presente licitação tem por objeto o Contratação de empresa para a Construção de Campo de Areia na Praça Erick Zipperer - Emenda Parlamentar Impositiva, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária demais projetos, conforme condições e especificações constantes deste Edital e Anexos que o integram.*

Participante: TFI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA (61.434.400/0001-08)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa para a Construção de Campo de Areia na Praça Erick Zipperer. Dimensões de 22 x 14 metros, incluso preparação do terreno, drenagem, base, alambrado, areia, iluminação, rede elétrica, rede, demarcação dos limites da quadra e demais serviços constantes no projeto, orçamento e memorial descritivo. incluso fornecimento de materiais e mão de obra.	1,000	SERV	193.686,44	193.686,44

Total do Participante: **193.686,44**

Total Geral: 193.686,44

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA ESPORTIVA E CULTURAL	08.002.27.812.2701.1014.4.4.90.00.00	R$ 193.686,44

Matos Costa, 17 de Dezembro de 2025

....

Assinatura do Responsável