ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
Rua Manoel Lourenço Araújo, 137 - Centro - Matos Costa
CEP: 89420-000 CNPJ: 83.102.566/0001-51 Telefone: (49) 3572-1111
E-mail: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br Site: http://www.matoscosta.sc.gov.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nr.: 3/2026

Processo Adm.: **9/2026**
Data do Processo: **29/01/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 9/2026
b) Nr. Licitação: 3/2026 - DL
c) Modalidade: Dispensa de licitação
d) Data de Homologação: 30/01/2026
e) Objeto da Licitação: *Contratação de empresa para prestação de serviços de PEDREIRO, destinados as demandas das Escolas do Município de Matos Costa, através do Programa do Governo Federal Contrata + Brasil.*

Participante: MARIA CRISTIANE DIAS MORAIS 04161605900 (19.719.961/0001-89)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Contratação de empresa para a prestação de serviços na construção de muros em blocos de oncreto, nas escolas da rede municipal de ensino, com reboco, chapisco, sendo prevista apenas a aplicação de pintura em todas as faces conforme área total descrita abaixo: • 50 m² área total de muro, variando de 0,60 a 1,80 cm de altura. • 270 m² área total de muro, variando de 0,60 a 1,80 cm de altura Os locais para realização dos serviços: * Escolas Ana	1,000	SERV	24.000,00	24.000,00

Total do Participante: **24.000,00**

Total Geral: 24.000,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	06.001.12.361.1201.2042.4.4.90.00.00	R$ 12.000,00
MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	06.001.12.365.1201.2044.4.4.90.00.00	R$ 12.000,00

Matos Costa, 30 de Janeiro de 2026

....

Assinatura do Responsável