







TRECHO A PAVIMENTAR CBUQ
 PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
 SEM PAVIMENTAÇÃO

MARÇO / 2019
 RUA 7 DE SETEMBRO

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA			
 AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe Dorival Carlos Borge Presidente Odivar Clóvis Biscaro Secretario Executivo Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5680255	TITULO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		PRANCHA 01
	REFERENCIA IMPLANTAÇÃO GERAL ESTATISTICA DAS AREAS		
	PROPRIETARIO MUNICIPIO DE MATOS COSTA CNPJ: 83.102.566/0001-51		ASSINATURA  RAUL RIBAS NETO
	RESPONSÁVEL TÉCNICO RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0		ASSINATURA  Ronaldo Regalin Engº Civil - SC CREA 36714-0
	DESENHO R.R	ESCALA 1 / 2500 DATA MARÇO/2019	PREFEITURA



TRECHO A PAVIMENTAR CBUQ
PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE
SEM PAVIMENTAÇÃO

MARÇO / 2019
UA 7 DE SETEMBRO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

 AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe Dorival Carlos Borga Presidente Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo Av. Manoel Roque, 99 Vieira - SC Fone 5680255	TITULO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		PRANCHA 02
	REFERENCIA ALTIMÉTRICO GERAL R.N		
	PROPRIETARIO MUNICIPIO DE MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51	ASSINATURA RAUL RIBAS NETO Município de Matos Costas Eng.º Civil CREA 36714-0	
	RESPONSAVEL TECNICO RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0	ASSINATURA Ronaldo Regalin Eng.º Civil CREA 36714-0	
	DESENHO R.R	ESCALA 1 / 2500 DATA MARÇO/2019	PREFEITURA

7071800



7071700

7071600


Escala Gráfica


0 10 30 50 75 100 150 200 250

7071500

MARÇO / 2019
RUA 7 DE SETEMBRO

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borga Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255</p>	<p>TÍTULO</p> <p>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO</p>		<p>PRANCHA</p> <p>03</p>
	<p>REFERENCIA</p> <p>ESTAQUEAMENTO GERAL</p>		
	<p>PROPRIETARIO</p> <p>MUNICIPIO DE MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51</p>		<p>ASSINATURA</p> <p><i>[Signature]</i> RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal RUA XXX Regalim Eng Civil CREA 36714-0</p>
	<p>RESPONSAVEL TECNICO</p> <p>RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0</p>		<p>ASSINATURA</p> <p><i>[Signature]</i></p>
	<p>DESENHO</p> <p>R.R</p>	<p>ESCALA</p> <p>1 / 2500</p> <p>DATA</p> <p>MARÇO/2019</p>	<p>PREFEITURA</p> <p>_____</p>



30x15

C.B.U.O.

BASE BRITA GRADUADA

PEDRA PULMÃO

LASTRO BRITA 3CM

SUB-LEITO

DETALHE
C. 1/10




MARÇO / 2019
RUA 7 DE SETEMBRO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA

<p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Braga Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255</p>	<p>TÍTULO</p> <p>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO</p>		<p>FRANCHA</p> <p>04</p>
	<p>REFERENCIA</p> <p>PROJETO GEOMETRICO/ESTAQUEAMENTO SEÇÃO TRANSVERSAL DO PAVIMENTO ESTATISTICA / DETALHE</p>		
	<p>PROPRIETARIO</p> <p>MUNICIPIO DE MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51</p>		<p>ASSINATURA</p> <p><i>[Signature]</i> RANI RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC</p>
	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0</p>		<p>ASSINATURA</p> <p><i>[Signature]</i> Ronaldo Regalin Engº Civil CREA 36714-0</p>
	<p>DESENHO</p> <p>R.R</p>	<p>ESCALA</p> <p>1 / 1000</p> <p>DATA</p> <p>MARÇO/2019</p>	<p>PREFEITURA</p>



MARÇO / 2019
RUA 7 DE SETEMBRO

DIREITOS RESERVADOS			
ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA			
<p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borge Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="text-align: center;">PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO</p>		<p>PRANCHA</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">05</p>
	<p>REFERENCIA</p> <p style="text-align: center;">PERFIL LONGITUDINAL RUA 7 DE SETEMBRO</p>		
	<p>PROPRIETARIO</p> <p style="text-align: center;">MUNICIPIO DE MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51</p>		<p>ASSINATURA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC</p>
	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p style="text-align: center;">RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0</p>		<p>ASSINATURA</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> Ronaldo Regalin Eng. Civil CREA 36714-0</p>
	<p>DESENHO</p> <p style="text-align: center;">R.R</p>	<p>ESCALA</p> <p style="text-align: center;">1 / 1000</p> <p>DATA</p> <p style="text-align: center;">MARÇO/2019</p>	<p>PREFEITURA</p> <p style="text-align: center;">_____</p>



MARÇO / 2019
RUA 7 DE SETEMBRO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA


AMARP
Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe

Dorival Carlos Borga
Presidente

Odivar Clóvis Biscaro
Secretário Executivo

Av. Manoel Roque, 99
Videira - SC
Fone 5660255

TITULO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		PRANCHA 06
REFERENCIA GEOMETRIA MEMORIA DE CÁLCULO		
PROPRIETARIO MUNICIPIO DE MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51	ASSINATURA RAÜL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC	
RESPONSÁVEL TÉCNICO RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0	ASSINATURA Ronaldo Regalin Eng. Civil CREA 36714-0	
DESENHO R.R	ESCALA 1 / 750	PREFEITURA
	DATA MARÇO/2019	



MARÇO / 2019
 RUA 7 DE SETEMBRO

ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA			
 AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe Dorival Carlos Borga Presidente Odivar Clévis Biscaro Secretário Executivo Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255	TÍTULO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO		PRANCHA 07
	REFERENCIA DRENAGEM DETALHE BOCA DE LOBO LEGENDA / ORÇAMENTO		
	PROPRIETÁRIO MUNICIPIO DE MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51		ASSINATURA  RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC
	RESPONSÁVEL TÉCNICO RONALDO REGALIN CREA SC 38714-0		ASSINATURA  Ronaldo Regalin Eng. Civil CREA 38714-0
	DESENHO R.R	ESCALA 1 / 1000 DATA MARÇO/2019	PREFEITURA




-  LOCAL DE PLACA
-  SETA TIPO A
-  SETA TIPO B
-  SETA TIPO C
-  **PARE** PLACA - PARADA OBRIGATORIA
-  40 Km/h PLACA - LIMITE DE VELOCIDADE
-  NOME RUA PLACA - DENOMINAÇÃO DE RUA
-  A-320 PLACA - PASSAGEM DE PEDESTRE
-  A-18 PLACA - LOMBADA


MARÇO / 2019
RUA 7 DE SETEMBRO

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS			
ALTERACOES DO PROJETO SOMENTE PODERAO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZACAO DO PROJETISTA			
 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borga Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255</p>	<p>TÍTULO</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO</p>	<p>PRANCHA</p> <div style="text-align: center; font-size: 2em;">08</div>	
	<p>REFERENCIA</p> <p style="font-size: 1.1em;">PROJETO GEOMÉTRICO SINALIZAÇÃO DETALHES</p>		
	<p>PROPRIETARIO</p> <p style="font-size: 1.1em;">MUNICIPIO DE MATOS COSTA</p> <p>CNPJ. 83.102.566/0001-51</p>	<p>ASSINATURA</p> <div style="text-align: center;">  RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC Eng. Civil CREA 36714-0 </div>	
	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p style="font-size: 1.1em;">RONALDO REGALIN</p> <p>CREA SC 36714-0</p>	<p>ASSINATURA</p> <div style="text-align: center;">  Ronaldo Regalin Eng. Civil CREA 36714-0 </div>	
	<p>DESENHO</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">R.R</p>	<p>ESCALA</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">1 / 1000</p>	<p>PREFEITURA</p> <hr style="width: 100%;"/>
	<p>DATA</p> <p style="font-size: 1.2em; text-align: center;">MARÇO/2019</p>		

PISO TÁTIL ALERTA (40x40cm)



PISO TÁTIL DIRECIONAL (40x40cm)



OBS.: -DIMENSÕES DOS PISOS TÁTEIS EM MILIMETROS;
 -ALTURA DO RELEVO ENTRE 4 E 5;
 -ESPESSURA DO PISO 2,5.



MARÇO/ 2019
 RUA 7 DE SETEMBRO

ALTERAÇÕES DO PROJETO SOMENTE PODERÃO SER EFETUADAS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA			
 <p>AMARP Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe</p> <p>Dorival Carlos Borga Presidente</p> <p>Odivar Clóvis Biscaro Secretário Executivo</p> <p>Av. Manoel Roque, 99 Videira - SC Fone 5660255</p>	<p>TÍTULO</p> <p>PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO</p>	<p>PRANCHA</p> <p>09</p>	
	<p>REFERÊNCIA</p> <p>PROJETO GEOMÉTRICO PLANTA DE PASSEIOS ESTATÍSTICA</p>		
	<p>PROPRIETÁRIO</p> <p>MUNICÍPIO DE MATOS COSTA CNPJ. 83.102.566/0001-51</p>	<p>ASSINATURA</p> <p><i>Raul Ribas Neto</i> RAUL RIBAS NETO Prefeito Municipal Matos Costa - SC</p>	
	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>RONALDO REGALIN CREA SC 36714-0</p>	<p>ASSINATURA</p> <p><i>Ronaldo Regalin</i> Eng.º CIVIL CREA 36714-0</p>	
	<p>DESENHO</p> <p>R.R</p>	<p>ESCALA</p> <p>1 / 1000</p> <p>DATA</p> <p>MARÇO/2017</p>	<p>PREFEITURA</p>



Usuário: TAILANE APARECIDA RIBEIRO
CPF: 102.539.329-55

Cadastramento

Execução

Acomp. e Fiscalização

TCE

Programas

Inf. Gerenciais

Prestação de Contas

Verificação de Regularidade

Propostas

Cadastros

Administração

Acesso à Informação

Sair do Sistema
 15/05/2020 10:57 ; v.3.6.7-b23

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

15/05/2020 10:57

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

83.102.566/0001-51 - MUNICIPIO DE MATOS COSTA

Voltar

Versão: _____

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Eventos**Número do Evento****Título do Evento**

1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2	SERVIÇOS PRELIMINARES
3	TERRAPLANAGEM
4	DRENAGEM
5	BOCAS DE LOBO
6	BASE PAVIMENTAÇÃO
7	PISTA ROLANTE
8	PASSEIO ACESSÍVEL
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10	OUTROS SERVIÇOS





Usuário: TAILANE APARECIDA RIBEIRO
CPF: 102.539.329-55

Sair do Sistema
15/05/2020 10:57 - v.3.6.7-b23

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastrados
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	



Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 884310/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

83.102.566/0001-51 - MUNICIPIO DE MATOS COSTA

Voltar

Versão: _____

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1	RUA SETE DE SETEMBRO	4
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	RUA SETE DE SETEMBRO	1
3	TERRAPLANAGEM	1	RUA SETE DE SETEMBRO	1
4	DRENAGEM	1	RUA SETE DE SETEMBRO	1
5	BOCAS DE LOBO	1	RUA SETE DE SETEMBRO	1
6	BASE PAVIMENTAÇÃO	1	RUA SETE DE SETEMBRO	2
7	PISTA ROLANTE	1	RUA SETE DE SETEMBRO	3
8	PASSEIO ACESSÍVEL	1	RUA SETE DE SETEMBRO	4
9	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1	RUA SETE DE SETEMBRO	4
10	OUTROS SERVIÇOS	1	RUA SETE DE SETEMBRO	4

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	5,03%	R\$ 29.098,70	5,03%	R\$ 29.098,70
2	33,61%	R\$ 194.472,69	38,64%	R\$ 223.571,39
3	39,61%	R\$ 229.212,82	78,25%	R\$ 452.784,21
4	21,75%	R\$ 125.821,98	100,00%	R\$ 578.606,19



Paraná Solos



INTERESSADO	Prefeitura de Matos Costa
AMOSTRA	Local: Matos Costa - SC
	AD 08
	Profundidade:
	Amostra Deformada - Solo

ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE SOLOS

MÉTODO NBR 7181 - ABNT

PENEIRAMENTO GROSSO

Amostra total úmida (g)	915,20
Solo seco retido peneira n.º 10 (g)	7,30
Solo úmido passado peneira n.º 10 (g)	907,90
Solo seco passado peneira n.º 10 (g)	893,60
Amostra total seca (g)	900,90

PENEIRAS		RETIDO (g)	PASSADO (g)	%	
POL.	mm			PASSANDO	RETIDA
3-1/2"	88,9		900,90	100,0	0,0
3"	76,2		900,90	100,0	0,0
2-1/2"	63,5		900,90	100,0	0,0
2"	50,8		900,90	100,0	0,0
1-1/2"	38,1		900,90	100,0	0,0
1"	25,4		900,90	100,0	0,0
3/4"	19,1		900,90	100,0	0,0
1/2"	12,7		900,90	100,0	0,0
3/8"	9,52		900,90	100,0	0,0
N.º 4	4,76	2,7	898,20	99,7	0,3
N.º 10	2,00	4,6	893,60	99,2	0,5

PENEIRAMENTO FINO

Solo úmido passado peneira n.º 10 (g)	75,30
Solo seco passado peneira n.º 10 (g)	74,11
Umidade higroscópica (%)	1,60

PENEIRAS		RETIDO (g)	PASSADO (g)	% PARCIAL PASSADA	% PARCIAL RETIDA	% TOTAL PASSADA	% TOTAL RETIDA
POL.	mm						
N.º 16	1,19	0,0	74,11	100,0	0,0	99,2	0,0
N.º 30	0,59	0,0	74,11	100,0	0,0	99,2	0,0
N.º 40	0,42	0,8	73,31	98,9	1,1	98,1	1,1
N.º 60	0,25	0,8	72,51	97,8	1,1	97,0	1,1
N.º 80	0,177	0,7	71,81	96,9	0,9	96,1	0,9
N.º 100	0,149	0,7	71,11	96,0	0,9	95,2	0,9
N.º 200	0,074	0,8	70,31	94,9	1,1	94,1	1,1



Paraná Solos

INTERESSADO	Prefeitura de Matos Costa
	Local: Matos Costa - SC
	0
	AD 08
	Profundidade:
AMOSTRA	Amostra Deformada - Solo



**DETERMINAÇÃO DA UMIDADE HIGROSCÓPICA
MÉTODO DE ENSAIO NBR - 6457**

Íp. n.º	7	49	30
cáp + solo úmido (g)	61,18	60,58	60,98
cáp + solo seco (g)	60,65	60,05	60,39
tara (g)	28,95	25,59	24,45
Peso da água (g)	0,53	0,53	0,59
peso solo seco (g)	31,70	34,46	35,94
% D'água	1,7	1,5	1,6
Média higroscópica (%)	1,6		

**DENSIDADE REAL DE SOLOS
MÉTODO DE ENSAIO NBR - 6508**

Densidade da H ₂ O a 20°C		0,9982	
Volume picnómetro	100	%umidade	1,60
Numero do picnómetro	37	3	31
Peso do picnómetro (g)	59,2	59,2	60,6
Peso da amostra (g)	31,0	30,7	34,5
Peso da amostra + picnómetro + água (g)	177,0	176,9	180,5
Peso da amostra seca (g)	30,5	30,2	34,0
Peso solo seco +picnómetro (g)	89,7	89,4	94,6
Peso picnómetro +água (g)	159,0	159,0	160,4
Temperatura (C°)	30	30	30
Fator de correção temperatura	0,9974	0,9974	0,9974
DENSIDADE REAL 20°C (g/cm3)	2,434	2,449	2,440
MÉDIA (g/cm3)	2,441		



Paraná Solos



Interessado: Prefeitura de Matos Costa

Local: Matos Costa - SC

0

Amostra: AD 08

Profundidade:

Amostra Deformada - Solo

**ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE SOLOS POR SEDIMENTAÇÃO
(MÉTODO NBR 7181 - ABNT)**

Correção do zero	3,0	Peso am. Seca	74,11	Passado # 10	99,20
Correção do menisco	0,50	Densidade real	2,441	Passado # 200	94,10
Densímetro	11953-00			Umidade (%)	1,60

Hora	Tempo Minutos	Temperatura °C	Leitura Real	Leitura Corrigida
08:55	0,5	27,1	40,0	37,5
	1	27,1	36,0	33,5
	2	27,1	31,0	28,5
	4	27,1	30,0	27,5
	8	27,1	28,0	25,5
	15	27,1	27,0	24,5
09:25	30	27,1	24,0	21,5
09:55	60	25,5	23,0	20,5
10:55	120	27,1	21,0	18,5
12:55	240	26,5	19,0	16,5
16:55	480	28,0	18,0	15,5
25:00 h	1500	20,7	16,0	13,5

% Parcial	% Do Total	Leitura corrigida	Altura de queda	Raiz quadrada de Z/T	D' Tabela Computador	Diâmetro mm
85,7	85,0	40,5	10,94	4,68	0,01346	0,063
76,6	76,0	36,5	11,68	3,42	0,01346	0,046
65,1	64,6	31,5	12,60	2,51	0,01346	0,034
62,9	62,4	30,5	12,79	1,79	0,01346	0,024
58,3	57,8	28,5	13,16	1,28	0,01346	0,017
56,0	55,6	27,5	13,34	0,94	0,01346	0,013
49,1	48,7	24,5	13,90	0,68	0,01346	0,009
46,9	46,5	23,5	14,08	0,48	0,01370	0,007
42,3	42,0	21,5	14,45	0,35	0,01346	0,005
37,7	37,4	19,5	14,82	0,25	0,01355	0,003
35,4	35,1	18,5	15,01	0,18	0,01332	0,002
30,9	30,7	16,5	15,38	0,10	0,01449	0,001




Interessado: Prefeitura de Matos Costa
Local: Matos Costa - SC
Amostra: 0
 AD 08
 Profundidade:
 Amostra Deformada - Solo

**GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO
 (MÉTODO NBR 7181 - ABNT)**

PENEIRAS		% PASSANDO
POL.	mm	
3-1/2"	88,9	100,0
3"	76,2	100,0
2-1/2"	63,5	100,0
2"	50,8	100,0
1-1/2"	38,1	100,0
1"	25,4	100,0
3/4"	19,1	100,0
1/2"	12,7	100,0
3/8"	9,52	100,0
N.º 4	4,76	99,7
N.º 10	2,00	99,2
PENEIRAMENTO FINO		
N.º 16	1,19	99,2
N.º 30	0,59	99,2
N.º 40	0,42	98,1
N.º 60	0,25	97,0
N.º 80	0,177	96,1
N.º 100	0,149	95,2
N.º 200	0,074	94,1

DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS	
MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,3
Areia grossa	0,5
Areia média	1,1
Areia fina	22,1
Silte	34,0
Argila	42,0
Total	100,0

NBR 6502/95	
MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 < pedr.
Areia grossa	5,0 a 2,0
Areia média	2,0 a 0,4
Areia fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > arg.






Interessado: Prefeitura de Matos Costa
Local: Matos Costa - SC
Amostra: 0
 AD 08
 Profundidade:
 Amostra Deformada - Solo

**GRANULOMETRIA POR SEDIMENTAÇÃO
 (MÉTODO NBR 7181 - ABNT)**

CURVA GRANULOMÉTRICA

PENEIRAS	PASSANDO (%)
2-1/2"	100,0
2"	100,0
1-1/2"	100,0
1"	100,0
3/4"	100,0
1/2"	100,0
3/8"	100,0
N.º 4	99,7
N.º 10	99,2
N.º 16	99,2
N.º 30	99,2
N.º 40	98,1
N.º 60	97,0
N.º 80	96,1
N.º 100	95,2
N.º 200	94,1






Interessado: Prefeitura de Matos Costa
Local: Matos Costa - SC
Amostra: AD 08
 Profundidade:
 Amostra Deformada - Solo

LIMITE DE LIQUIDEZ DNER-ME 122-94

cáp. n.º							
tara (g)							
cáp + solo úmido (g)							
cáp + solo seco (g)							
Num.de golpes							
Peso D'água (g)							
peso solo seco (g)							
% D'água							



LIMITE DE PLASTICIDADE DNER-ME 82-94

N.º DE PONTOS	4	MÉDIA	0,0
cáp. n.º			
tara (g)			
cáp + solo úmido (g)			
cáp + solo seco (g)			
Peso D'água (g)			
peso solo seco (g)			
% D'água			
TOLERÂNCIA	MAX. 0,00	MIN. 0,00	

(%) Limite de liquidez	0
(%) Limite de plasticidade	0

(IP) Índice de plasticidade	0
-----------------------------	---

RELATÓRIO

Interessado:	Prefeitura de Matos Costa
Amostra:	Local: Matos Costa - SC
	0
	AD 08
	Profundidade: Amostra Deformada - Solo



ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DE SOLOS POR SEDIMENTAÇÃO (MÉTODO NBR 7181 - ABNT)

RELATÓRIO


Limite de liquidez (%)	NP
Limite de plasticidade (%)	NP
Índice de plasticidade	NP
Índice de grupo	0
Classificação H.R.B.	A- 4
Classificação unificada	C L
Classificação ABNT	ARGILA ARENO SILTOSA
Densidade real dos grãos (g/cm ³)	2,441

GRANULOMETRIA

PENEIRAS		% PASSANDO
POL.	mm	
3-1/2"	88,9	100,0
3"	76,2	100,0
2-1/2"	63,5	100,0
2"	50,8	100,0
1-1/2"	38,1	100,0
1"	25,4	100,0
3/4"	19,1	100,0
1/2"	12,7	100,0
3/8"	9,52	100,0
N.º 4	4,76	99,7
N.º 10	2,00	99,2
PENEIRAMENTO FINO		
N.º 16	1,19	99,2
N.º 30	0,59	99,2
N.º 40	0,42	98,1
N.º 60	0,25	97,0
N.º 80	0,177	96,1
N.º 100	0,149	95,2
N.º 200	0,074	94,1

DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS

MATERIAL	(%)
Pedregulho	0,3
Areia grossa	0,5
Areia média	1,1
Areia fina	22,1
Silte	34,0
Argila	42,0
MATERIAL	mm
Pedregulho	5,0 < pedr.
Areia grossa	5,0 a 2,0
Areia média	2,0 a 0,4
Areia fina	0,4 a 0,05
Silte	0,05 a 0,005
Argila	0,005 > arg.

PARANÁ SOLOS LTDA
CNPJ. 04.162.025/0001-42
ass. 
MARCOS GONÇALVES JUNIOR
Engenheiro CIVIL CREA PR 152117/D




Interessado: Prefeitura de Matos Costa

Amostra: Local: Matos Costa - SC
AM08
Profundidade:
Amostra Deformada - Solo

Peso amostras (g)	5000	Energia de Compactação				
		Normal				
CILINDRO N.º		203	41	128	69	49
H ₂ O acrescentada (g)		600	700	800	900	1000
Peso cil.+solo úmido (g)		7292	7795	8598	8992	8681
Peso cilindro (g)		4405	4625	4615	5090	5280
Volume cilindro(cm ³)		2136	2072	2067	2092	2084
Peso solo úmido (g)		2887	3170	3983	3902	3401
Massa espe.aparente (g/cm³)		1,352	1,530	1,927	1,865	1,632

CILINDRO N.º	203	41	128	69	49
Cápsula n.º	42	35	82	57	98
Peso cápsula (g)	90,49	105,06	103,42	100,53	104,73
Peso cápsula + solo úmido (g)	298,28	301,63	377,21	324,40	378,10
Peso cápsula + solo seco (g)	259,79	264,10	321,26	275,84	316,82
Peso H ₂ O (g)	38,49	37,53	55,95	48,56	61,28
Peso do solo seco (g)	169,30	159,04	217,84	175,31	212,09
Umidade (%)	22,7	23,6	25,7	27,7	28,9
Massa espe. aparente seca (g./cm³)	1,102	1,238	1,533	1,460	1,266



Massa espe. Aparente seca máxima (g/cm ³)	1,560
Umidade ótima (%)	26,2


Curitiba, 27 de fevereiro de 2020



Interessado: Prefeitura de Matos Costa

Amostra: Local: Matos Costa - SC
 AM08
 0
 Profundidade:
 Amostra Deformada - Solo

DETERMINAÇÃO DA EXPANSÃO					Alt.CP.(mm)	114
CILINDRO N.º	203	41	128	69	49	
Data da leitura inicial	19/02/20	19/02/20	19/02/20	19/02/20	19/02/20	19/02/20
Leitura inicial	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Data da leitura final	23/02/20	23/02/20	23/02/20	23/02/20	23/02/20	23/02/20
Leitura final	3,77	3,02	2,55	1,44	1,20	
Expansão (%)	2,43	1,77	1,36	0,39	0,18	
Umidade (%)	22,7	23,6	25,7	27,7	28,9	
				Umidade ótima		26,2



Expansão (%)	1,2
--------------	-----




Interessado: Prefeitura de Matos Costa

Amostra: Local: Matos Costa - SC
AM08
0
Profundidade:
Amostra Deformada - Solo

PENETRAÇÃO - ENSAIO EXECUTADO EM PRENSA AUTOMATIZADA

CILINDRO N.º			203	41	128	69	49
Carga padrão (kg)	Tempo (min.)	Penetração (mm)	TESTE	TESTE	TESTE	TESTE	TESTE
			551	549	550	548	547
			0	0	0	0	0
	0,30"	0,63	9,6	48,4	90,90	78,8	14,60
	1' : 00"	1,27	23,8	94	165,00	140,8	32,10
	1' : 30"	1,90	41,8	127,7	213,90	187,2	49,30
1,350	2' : 00"	2,54	63,3	155,2	255,70	227,7	65,10
	3' : 00"	3,81	104,3	196,7	325,50	296,3	90,30
2,050	4' : 00"	5,08	134,8	228,4	385,00	353,2	107,80
	6' : 00"	7,62	170,3	274,4	478,40	450,7	132,60
	8' : 00"	10,16	193,6	310,2	551,70	536	154,80
	10' : 00"	12,70	216,1	341,9	617,20	610,3	180,60
C.B.R. (2.54)			4,7	11,6	19,1	17,0	4,9
C.B.R. (5,08)			1,4	11,4	19,2	17,6	5,4
C.B.R. (%)			4,7	11,6	19,2	17,6	5,4

CURVA DE PENETRAÇÃO DE C.B.R.






Interessado: Prefeitura de Matos Costa
Local: Matos Costa - SC
Amostra: AM08
 0
Profundidade:
 Amostra Deformada - Solo

DETERMINAÇÃO DO C.B.R.

CILINDRO N.º	203	41	128	69	49
C.B.R.	4,7	11,6	19,2	17,6	5,4
Umidade (%)	22,7	23,6	25,7	27,7	28,9

Umidade ótima (%)	Massa específica aparente seca máxima (g/cm³)	Expansão (%)	C.B.R.
26,2	1,56	1,2	20,0




C.B.R. 20,0



ENGENHARIA, PROJETOS, LABORATÓRIO DE SOLOS,
AGREGADOS, CONCRETO E ASFALTO

Interessado: Prefeitura de Matos Costa
Local: Matos Costa - SC
Amostra: AM08
0
Profundidade:
Amostra Deformada - Solo



RELATÓRIO

DETERMINAÇÃO DA COMPACTAÇÃO E C.B.R. DNER ME 49/94

Energia aplicada	Normal
Umidade ótima (%)	26,2
Massa espe.apa. Seca máxima (g/cm ³)	1,560
Expansão (%)	1,2
C.B.R. / I.S.C (%)	20,0

PARANÁ SOLOS LTDA
CNPJ 04.162.025/0001-42

ass

MARCOS GONÇALVES JUNIOR
Engenheiro CIVIL CREA: PR 152117/D

Curitiba, 27 de fevereiro de 2020

Ref: Tomada de Preços n.º 03/2020

Processo Licitatório n.º 21/2020



Trata-se de análise jurídica prévia de minuta de edital de licitação e respectivos anexos, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço global, cujo objeto é contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Rua 7 de Setembro - Trecho 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Matos Costa/SC.


Analisando os autos, constata-se que seguiu-se o recomendado pela Lei 8.666/93.

Destarte, tenho que o processo licitatório encontra-se respaldado nas lei citada, não tendo nenhum óbice que possa ensejar a sua nulidade, razão pela qual opino pelo prosseguimento do certame.

É o parecer.

S.M.J.

Matos Costa, 18 de maio de 2020.


Graciela Barcelos Amaral

OAB/PR 30.357

Procuradora-geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS

EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: aquisição de 40 (quarenta) tablets 7 polegadas, para a Secretaria Municipal de Educação e Esporte. Contrato nº 30/2020. Contratada: Moacir José França EPP. Valor total: R\$ 16.800,00. Prazo de Entrega: até 10 (dez) dias. Período da Garantia: 01 (um) ano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2020-PMJ, CONCORRÊNCIA Nº 01/2020-PMJ. cujo critério de julgamento é o de MENOR PREÇO GLOBAL, no dia 23 de junho de 2020, às 09:00 horas, tendo como OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, POR EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA, POÇOS, COM EXTENSÃO DE 9.005,37 M², NESTE MUNICÍPIO COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO, TUDO DE ACORDO COM O PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA FINANCEIRA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E BDI, ANEXOS AO EDITAL, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93". O Edital e seus anexos na íntegra encontram-se a disposição para obter no Departamento de Licitações e Contratos, no endereço Av. Duque de Caxias, 290 Centro, Jaguaruna/SC, ou no Site www.jaguaruna.sc.gov.br, ou pelo E-mail licitacao.pmj@hotmail.com. Telefone (48) 3624-8400. Horário das 07:00 horas às 13:00 horas.

Jaguaruna (SC), 15 de maio de 2020. EDENILSON MONTINI DA COSTA Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 57/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TIPO: menor preço por ITEM COMUNICADO DE ALTERAÇÃO O Município de Jaraguá do Sul através do Secretário de Administração, torna pública para conhecimento dos interessados no Edital acima, que, em está promovendo alteração na descrição do Objeto do Edital, em atendimento a resolução nº 513 do CONTRAN. O Edital Versão II, contendo a alteração estará disponível no site do município a partir do dia 21/05/2020. Sendo assim, e por força do § 4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, a alteração modificar a formulação das propostas, esta Administração Pública comunica aos interessados que está alterando a data para entrega, abertura e disputa de preços, como segue: DATA, HORA e LOCAL PARA ENTREGA dos ENVELOPES: Até às 13:30 horas do dia 03 de junho de 2020, no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, sita na Rua Walter Marquardt nº 1.111, bairro: Barra do Rio Molha. O CREDENCIAMENTO, disputa de preços e abertura dos envelopes serão às 14:00 horas do mesmo dia, na sala de reuniões da Gerência de Licitações e Contratos. As demais informações permanecem inalteradas.

Jaraguá do Sul (SC), 19 de maio de 2020. ARGOS JOSE BURGARDT Secretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

AVISO DE SUSPENSÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que está SUSPENDENDO "sine die", para análise das especificações técnicas, o processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 004/2020 - UASG 453230, destinado a aquisição de materiais educacionais de robótica para unidades escolares do Município de Joinville. Maiores informações estão à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

Joinville/SC, 19 de maio de 2020. MIGUEL ANGELO BERTOLINI Secretário de Administração e Planejamento

RUBIA MARA BEILFUSS Diretora Executiva

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 100/2020, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de forno combinado eletromecânico para cozinhas das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, na Data/Horário: 04/06/2020 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 453230.

Joinville/SC, 18 de maio de 2020. MIGUEL ANGELO BERTOLINI Secretário de Administração e Planejamento

RUBIA MARA BEILFUSS Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 105/2020, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de móveis para área de alimentação escolar (praça de alimentação), para as dependências das unidades administradas pela Secretaria de Educação, na Data/Horário: 04/06/2020 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 453230.

Joinville/SC, 18 de maio de 2020. MIGUEL ANGELO BERTOLINI Secretário de Administração e Planejamento

RUBIA MARA BEILFUSS Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 130/2020, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de equipamentos de cozinha para as unidades administradas pela Secretaria de Educação, na Data/Horário: 05/06/2020 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 453230.

Joinville/SC, 18 de maio de 2020. MIGUEL ANGELO BERTOLINI Secretário de Administração e Planejamento

RUBIA MARA BEILFUSS Diretora Executiva

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Eletrônico nº 097/2020, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual aquisição de chapô aquecedora redonda e arcada dentária para os laboratórios de Ciências das unidades escolares administradas pela Secretaria de Educação, na Data/Horário: 03/06/2020 às 08:30 horas, para abertura das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 453230.

Joinville/SC, 18 de maio de 2020. MIGUEL ANGELO BERTOLINI Secretário de Administração e Planejamento

RUBIA MARA BEILFUSS Diretora Executiva

FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE JOINVILLE

AVISO DE ALTERAÇÃO

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, leva ao conhecimento dos interessados que com base no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93, está promovendo alterações no edital de Pregão Eletrônico SRP nº 178/2020, destinado a Aquisição de fórmulas alimentares e leite em pó para atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, sendo transferida a data de abertura das propostas para o dia 03/06/2020 às 09 horas. A errata e prorrogação encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 460027.

Joinville/SC, 19 de maio de 2020. JEAN RODRIGUES DA SILVA Secretário Municipal de Saúde

FABRÍCIO DA ROSA Diretor Executivo

AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Joinville, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Joinville leva ao conhecimento dos interessados que tendo em vista não atenderem empresas interessadas até a data e hora previstas para abertura de sessão, está prorrogando a data para recebimento e abertura do Pregão Eletrônico SRP nº 113/2020, destinado a Aquisição de Motocicletas para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, sendo transferida a data de recebimento e abertura da sessão para o dia 04/06/2020 às 09:00 horas. O edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites www.joinville.sc.gov.br/editalpublico e www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG 460027.

Joinville/SC, 19 de maio de 2020. JEAN RODRIGUES DA SILVA Secretário Municipal de Saúde

FABRÍCIO DA ROSA Diretor Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONTRAS

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 41/2020. Objeto: aquisição de uma retroscavadeira para atender as necessidades da secretaria de agricultura. Entrega dos Envelopes: até às 14:30 horas do dia 02/06/2020; Abertura dos Envelopes: às 14:45 horas do dia 02/06/2020. Maiores informações junto ao Departamento de Licitações sito a Praça Henrique Schroeder, n.º 01, Centro ou pelo site www.lontras.sc.gov.br. Fone: (47) 3523-9400, no horário de expediente em vigor.

Lontras, 19 de maio de 2020. MARCIONE HILLESHEIM Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2020

Processo Licitatório Nº 21/2020 A Comissão de Licitação nomeado pelo Decreto 061/2019, no uso de suas atribuições, torna público que no dia 03 de junho de 2020 realizará licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Rua 7 de Setembro - Trecho 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Matos Costa/SC. Entrega dos envelopes no máximo até 09:00 horas do dia 03/06/2020. Abertura dos envelopes às 09:15 horas do mesmo dia. Maiores informações e o edital completo pode ser obtidos gratuitamente, na internet através do site: http://www.matoscosta.sc.gov.br, ou no departamento de compras e licitações do município, sito Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137 - no horário de expediente em vigor.

Matos Costa, 19 de maio de 2020. CAMILA CARNEIRO Presidente da Comissão



Matos Costa

AVISO DE LICITAÇÃO - MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2020 - TOMADA DE PREÇOS
Nº 03/2020. A Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto 061/2019, no uso de suas atribuições, torna público que no dia 03 de junho de 2020 realizará licitação do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a **Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Rua 7 de Setembro - Trecho 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1084640-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Matos Costa/SC.** Entrega dos envelopes no máximo até 09:00 horas do dia 03/06/2020. Abertura dos envelopes as 09:15 horas do mesmo dia. Maiores informações e o edital completo pode ser obtidos gratuitamente, na internet através do site: <http://www.matoscosta.sc.gov.br>, ou no departamento de compras e licitações do município, sito Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137 - no horário de expediente em vigor. Matos Costa, 19 de maio de 2020. Camila Carneiro - Presidente da Comissão.



Matos Costa**PREFEITURA****AVISO PROCESSO LICITATÓRIO 21/2020**

Publicação Nº 2486182

AVISO DE LICITAÇÃO**MUNICÍPIO DE MATOS COSTA - SC****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2020 - TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020.**

A Comissão de Licitação nomeada pelo Decreto 061/2019, no uso de suas atribuições, torna público que no dia 03 de junho de 2020 realizará licitação do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, objetivando a Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Rua 7 de Setembro - Trecho 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Matos Costa/SC. Entrega dos envelopes no máximo até 09:00 horas do dia 03/06/2020. Abertura dos envelopes as 09:15 horas do mesmo dia. Maiores informações e o edital completo pode ser obtidos gratuitamente, na internet através do site: <http://www.matoscosta.sc.gov.br>, ou no departamento de compras e licitações do município, sito Rua Manoel Lourenço de Araújo, 137 – no horário de expediente em vigor.

Matos Costa, 19 de maio de 2020. Camila Carneiro - Presidente da Comissão.

ERRATA AVISO PROCESSO LICITATÓRIO 19/2020

Publicação Nº 2486206

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA-SC**RETIFICAÇÃO AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19/2020 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2020.**

A Pregoeira nomeada pelo Decreto nº 061/2019, no uso de suas atribuições legais faz **PUBLICAR** o que segue: **ONDE SE LÊ: ENTREGA DOS ENVELOPES: no máximo até às 09:00 horas do dia 21/05/2020. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:15 horas do dia 21/05/2020. LEIA-SE: ENTREGA DOS ENVELOPES: no máximo até às 09:00 horas do dia 29/05/2020. ABERTURA DOS ENVELOPES: às 09:15 horas do dia 29/05/2020.** Demais informações permanecem inalteradas.

Matos Costa, 19 de maio de 2020 – Eliane Aparecida Castilho – Pregoeira Oficial.



MUNICÍPIO DE
Matos Costa

[Ir para conteúdo](#) [Ir para menu](#) [Ir para busca](#) [Ir para rodapé](#) [Acessibilidade](#) [Alto contraste](#)

Quarta-Feira 10C
Fevereiro de 2020 24C

Quinta-Feira 10C
Fevereiro de 2020 22C

- INICIO
- MUNICÍPIO
- GOVERNO
- TRANSPARÊNCIA
- NOTÍCIAS
- CARTA DE SERVIÇOS
- TURISMO
- CONTATO

Pesquisar...

COMPARTILHE: 0

- Transparência
- Concursos Públicos
- Contas Públicas e LRF
- Legislação
- Licitações
- BETHA AUTO COTAÇÃO DOWNLOAD

Licitações

Tomada de Preços N.º Processo Licitatório 21/2020

DATA DE ABERTURA: 03 / JUN / 2020

Valor Global: R\$578.606,19

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Rua 7 de Setembro - Trecho 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Matos Costa/SC.

Entidade: Prefeitura Municipal
Sector responsável: Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

- Relatorios de Gestao
- Relatorio de Controle Interno
- PPA
- LDO
- LOA



x

Convênios

PARECER DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS

Teste Seletivo

EDITAL E AVISOS

- 20/05/2020 - Aviso TP 03_2020 [0,1MB]
- 20/05/2020 - Edital TP 03_2020 Pavimentação Asfáltica 7 DE SETEMBRO [0,5MB]
- 20/05/2020 - Memorial Descritivo Rua 7 de Setembro [0,6MB]
- 20/05/2020 - PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades [0,2MB]
- 20/05/2020 - Quadro de Composição do BDI [0,2MB]
- 20/05/2020 - PO - Planilha Orçamentaria [0,2MB]
- 20/05/2020 - Eventos [0,1MB]
- 20/05/2020 - Cronograma Físico-Financeiro [0,2MB]
- 20/05/2020 - Rua 7 de setembro 01 [0,5MB]
- 20/05/2020 - Rua 7 de setembro 02 [0,7MB]
- 20/05/2020 - Rua 7 de setembro 03 [0,7MB]
- 20/05/2020 - Rua 7 de setembro 04 [0,5MB]
- 20/05/2020 - Rua 7 de setembro 05 [0,2MB]
- 20/05/2020 - Rua 7 de setembro 06 [0,5MB]
- 20/05/2020 - Rua 7 de setembro 07 [0,5MB]
- 20/05/2020 - Rua 7 de setembro 08 [0,5MB]
- 20/05/2020 - Rua 7 de setembro 09 [0,8MB]
- 20/05/2020 - 08_7_DE_SETEMBRO_CHARACTERIZAÇÃO_MATOS COSTA [0,2MB]
- 20/05/2020 - 08_7_DE_SETEMBRO_CBR_MATOS COSTA [0,2MB]



HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES

- 20/05/2020, situação alterada para Divulgado Aguardando Abertura



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

TOMADA DE PREÇO
Nr.: 3/2020 - TP

CNPJ: 83.102.566/0001-51
RUA MANOEL LOURENCO DE ARAUJO, 137
C.E.P.: 89420-000 - Matos Costa - SC

Processo Administrativo: 21/2020
Processo de Licitação: 21/2020
Data do Processo: 19/05/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Rua 7 de Setembro - Trecho 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Mato

Fornecedor: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
Endereço: Rua PRESIDENTE KENNEDY, 233
Cidade: General Carneiro - PR
CGC/MF: 07.289.188/0001-89

Código: 2428

Inscrição Estadual: 9053859418

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO Nr. 1

Declaramos que o fornecedor acima apresentou proposta e documentação as 15:00 horas do dia 2 de Junho de 2020, habilitando-se para participar do Processo Licitatório acima especificado.



Assinatura do Responsável

25



MUNICIPIO DE MATOS COSTA
ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020
EMPRESA: ENGEMASS ENGENHARIA
CNPJ: 07.289.188/0001-89
TELEFONE/E MAIL: 42-3522-1273 –



ENGEMASS ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO EIRELI

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2020

MUNICIPIO DE MATOS COSTA - SC

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020



A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob nº 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob nº 6.241.200-3 / PR e CPF sob nº 990.175.399-68, **DECLARA** que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik
Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-SC 355103/D - CREA-PR 02807/N

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE



Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020

A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob n.º 6.241.200-3 / PR e CPF sob n.º 990.175.399-68, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que:

- a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
- b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CPF: 990.175.399-68 - CREA-PR 62607N

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68

ps
lolo

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES DE 18 ANOS EM
TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE**



Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020

DECLARAMOS, que a empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob n.º 6.241.200-3 / PR e CPF sob n.º 990.175.399-68, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.
Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-SC 555103/D - CREA-PR 62607/N

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68

Handwritten marks: "003" and "84" with a signature.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA E QUE NÃO OCUPA CARGO POLÍTICO EM NENHUMA DAS ESFERAS (FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL)



Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020

A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob nº 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob nº 6.241.200-3 / PR e CPF sob nº 990.175.399-68, **DECLARA**, que não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação e declaro para os devidos fins, sob as penas da Lei, **que não ocupo nenhum cargo político** no Serviço Público, quer seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, quer seja na Administração Direta ou Indireta, **cuja acumulação seja vedada**, conforme estabelece a Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.
Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-SC 555704/D - CREA-PR 52607/N

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68

Edos
PS

TERMO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA

Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020



A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob n.º 6.241.200-3 / PR e CPF sob n.º 990.175.399-68, **DECLARA** que tem conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação em epígrafe, mediante inspeção e coleta de informações de todos os dados e elementos que possam vir a influir no valor da proposta a ser oferecida na execução dos trabalhos pertinentes.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.
Clewerson Cezar Masnik
Empresário
CPF: 990.175.399-68
RG: 6.241.200-3 / II PR
CREA SC nº 555103/D
CREA PR nº 62607/V

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68
CREA SC nº 555103/D
CREA PR nº 62607/V

25
2020

**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 05
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**



CLEWERTON CEZAR MASNIK, brasileiro, maior, casado (comunhão parcial de bens), engenheiro civil devidamente registrado no CREA – SC sob nr. 555103/D e CREA – PR sob nr. 62607/V, residente e domiciliado na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, CEP: 84.660-000, portador da Cédula de Identidade Civil inscrita sob nr. 6.241.200-3 expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF sob nr. 990.175.399-68. Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – **EIRELI ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede na Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná – CEP: 84.660-000, com ato constitutivo devidamente registrado e arquivo na MM.Junta Comercial do Estado do Paraná sob nr. 41600099907 por despacho em sessão de 17 de março de 2005, última alteração de contrato sob nr. 20156551675 por despacho em sessão de 26 de outubro de 2015 e inscrição no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89, promove as Alterações, conforme as cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Neste ato o capital que era de R\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), fica elevado nesta data para R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), cujo aumento é integralizado, neste ato, em moeda corrente do país, proveniente da conta de lucros acumulados da empresa.

CLAUSULA SEGUNDA: A vista da modificação ora ajustada, o **ATO CONSTITUTIVO CONSOLIDADO** passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

CLEWERTON CEZAR MASNIK, brasileiro, maior, casado (comunhão parcial de bens), engenheiro civil devidamente registrado no CREA – SC sob nr. 555103/D e CREA – PR sob nr. 62607/V, residente e domiciliado na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, CEP: 84.660-000, portador da Cédula de Identidade Civil inscrita sob nr. 6.241.200-3 expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF sob nr. 990.175.399-68.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – **EIRELI ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede na Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, na cidade de General



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2017 15:56 SOB Nº 20178299677.
PROTOCOLO: 178299677 DE 12/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704851218. NIRE: 41600099907.
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 20/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 05
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**



Carneiro, Estado do Paraná – CEP: 84.660-000, com ato constitutivo devidamente registrado e arquivo na MM.Junta Comercial do Estado do Paraná sob nr. 41600099907 por despacho em sessão de 17 de março de 2005, última alteração de contrato sob nr. 20156551675 por despacho em sessão de 26 de outubro de 2015 e inscrição no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89, promove a Consolidação do Ato Constitutivo, conforme as cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA – DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL: O Tipo jurídico é : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA – EIRELI, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes e girará sob a razão social de ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, com sede na Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná – CEP: 84.660-000, com inscrição no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89. Podendo, a qualquer tempo, critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL: O capital da empresa é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País, nesta data de 08/12/2017.

CLAUSULA TERCEIRA – DO OBJETO:

Edificações (Residenciais, Industriais, Comerciais e de Serviço); Construção de Rodovias e Ferrovias; Construção de Obras – de - Arte Especiais (Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Túneis Urbanos e em Rodovias); Obras de Urbanização em Ruas, Praças e Calçadas; Construção de Redes de Água e Esgoto; Serviços de Elaboração de Projeto de Engenharia; Incorporação de Empreendimentos Imobiliários.

CLAUSULA QUARTA – DO INICIO DA ATIVIDADE: A EIRELI iniciou suas atividades em 20 de março de 2005 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA – DA DURAÇÃO: O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantia a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a EIRELI ser alterada para atender uma nova situação.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2017 15:56 SOB Nº 20178299677.
PROTOCOLO: 178299677 DE 12/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704851218. NIRE: 41600099907.
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 20/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 05
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**



CLAUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO: A administração da EIRELI é exercida pelo Sr. **CLEWERTON CEZAR MASNIK**, a quem caberá, dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da empresa EIRELI. A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado e a empresa será regida pelo regime jurídico de empresa limitada e supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLAUSULA SETIMA – DA RESPONSABILIDADE: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLAUSULA OITAVA – DECLARANDO QUE NÃO PARTICIPAR DE OUTRA EMPRESA: O titular da Eireli declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLAUSULA NONA – DO EXERCÍCIO SOCIAL: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de Dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLAUSULA DECIMA – DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO: O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade. (Art. 1.011, Inciso 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA – DO FALECIMENTO OU INTERTIDADO O TITULAR: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2017 15:56 SOB Nº 20178299677.
PROTOCOLO: 178299677 DE 12/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704851218. NIRE: 41600099907.
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 20/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 05
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**



CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato.

O titular assina o presente instrumento, em 01 (uma) única via de igual teor e consistência.

RECONHEÇO


CLEWERSON CEZAR MASNIK

General Carneiro – PR, 08 de dezembro de 2017.


TABELIONATO GENERAL CARNEIRO - PR

ARIOMAR EMILIO HUERGO - Tabelião

Av. Presidente Getulio Vargas, 236 - General Carneiro - PR - Telefone (42) 36621264

Reconheço verdadeira(s) a(s) firma(s)
CLEWERSON CEZAR MASNIK

Em test. da verdade, General Carneiro - PR, 15/12/2017


Cristiano Rosseti

Funarpen Selo Digital Nº yBpw6.gbbqN.4aVg3 EP5G9.t9tS
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2017 15:56 SOB Nº 20178299677.
PROTOCOLO: 178299677 DE 12/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704851218. NIRE: 41600099907.
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 20/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



**ALTERAÇÃO ATO CONSTITUTIVO Nº 06
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
NIRE: 41600099907 e CNPJ: 07.289.188/0001-89**

CLEWERTON CEZAR MASNIK, brasileiro, maior, casado (comunhão parcial de bens), engenheiro civil devidamente registrado no CREA – SC sob nr. 555103/D e CREA – PR sob nr. 62607/V, residente e domiciliado na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, CEP: 84.660-000, portador da Cédula de Identidade Civil inscrita sob nr. 6.241.200-3 expedida pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná e CPF sob nr. 990.175.399-68. Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – **EIRELI ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, com sede na Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, na cidade de General Carneiro, Estado do Paraná – CEP: 84.660-000, com ato constitutivo devidamente registrado e arquivo na MM.Junta Comercial do Estado do Paraná sob nr. 41600099907 por despacho em sessão de 17 de março de 2005, ultima alteração de contrato sob nr. 20178299677 por despacho em sessão de 20 de dezembro de 2018 e inscrição no CNPJ sob nr. 07.289.188/0001-89, promove as Alterações, conforme as cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Neste ato fica criada uma filial, sito à Rua Barão do Cerro Azul, 525 – centro, na cidade de União da Vitória, Estado do Paraná – CEP: 84.600-260, com o objeto social de Serviços de Elaboração de Projeto de Engenharia.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

O titular assina o presente instrumento, em 01 (uma) única via de igual teor e consistência.

General Carneiro – PR, 10 de maio de 2018.

RECONHEÇO

[Assinatura]
CLEWERTON CEZAR MASNIK



TABELIONATO GENERAL CARNEIRO - PR

ARIOVAR EMILIO HUERGO - Tabelião

Av. Presidente Getúlio Vargas, 208 - General Carneiro - PR - Telefone (42) 36621254

Reconheço verdadeira(s) a(s) firma(s)
CLEWERTON CEZAR MASNIK

Em test. da verdade. General Carneiro - PR, 08/08/2018

[Assinatura]
Celia Regina da Luz Silva

Funarpen Selo Digital N° GwG5B_FchKI.f69nt a9TP8.dX6Lj
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2018 11:54 SOB Nº 41901749528.
PROTOCOLO: 182293033 DE 09/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803346544. NIRE: 41600099907.
ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 15/08/2018
www.empresafacil.pr.gov.br



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ENGE MASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI			Protocolo: PRC2002482590	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600099907	CNPJ 07.289.188/0001-89	Arquivamento do Ato Constitutivo 17/03/2005	Início de Atividade 20/03/2005	
Endereço Completo Rua PRES KENNEDY, Nº 233, CENTRO - General Carneiro/PR - CEP 84660-000				
Objeto EDIFICAÇÕES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇO); CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOR, TUNEIS URBANOS E EM RODOVIAS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO; SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.				
Capital R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais) Capital Integralizado R\$ 2.000.000,00 (dois milhões reais)		Porte Demais	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome CLEWERTON CEZAR MASNIK	CPF 990.175.399-68	Administrador S	Início do Mandato 08/03/2005	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome CLEWERTON CEZAR MASNIK	CPF 990.175.399-68	Início do Mandato 08/03/2005	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 09/08/2019	Número 20194843653	Ato/eventos 092 / 092 - DECISÃO DO TITULAR	Situação ATIVA Status TRANSFORMADA	
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 41901749528		CNPJ: 07.289.188/0002-60		
Endereço Completo RUA Barão do Cerro Azul, Nº 525, Centro, União da Vitória, PR, CEP: 84600260				

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/06/2020, às 11:45:36 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NPJJA9GV.



PRC2002482590

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

35