




Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0302345
 Proposta: 2606841
 Controle Interno (Código Controle): 213388617
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0302345.000000



exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.



[Handwritten signature]



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0302345
Proposta: 2606841
Controle Interno (Código Controle): 213388617
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0302345.000000

junto
SEGUROS



CONDIÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

SEGURO GARANTIA PARA CONSTRUÇÃO, CONCESSÃO, FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO SUSEP n.º 15414.900195/2014-17.

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador no contrato principal, para construção, fornecimento ou prestação de serviços.

1.2. Encontram-se também garantidos por este contrato de seguro os valores das multas e indenizações devidas à Administração Pública, tendo em vista o disposto na Lei nº 8.666/93.

1.3. Poderá ainda ser contratada, com verba específica independente, a Cobertura Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias, conforme descrito no Capítulo III deste Anexo.

2. Definições:

Define-se, para efeito desta modalidade, além das definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 e do art. 2º da Lei nº 8.987/95:

I- Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento.;

II- Prejuízo: Perda pecuniária comprovada, excedente aos valores originários previstos para a execução do objeto do contrato principal, causada pelo inadimplemento do tomador, excluindo-se qualquer prejuízo decorrente de outro ramo de seguro, tais como responsabilidade civil, lucros cessantes.

3. Vigência:

3.1. A vigência da apólice será fixada de acordo com as seguintes regras:

I – coincidindo com o prazo de vigência do contrato administrativo pertinente à execução de obras, serviços e/ou compras;

II – por períodos renováveis, no caso de concessões e permissões do serviço público.

3.2. As renovações, a que se refere o inciso II do item 3.1., não se presumem, serão precedidas de notificação escrita da seguradora ao segurado e ao tomador, com antecedência de até noventa dias da data do término de vigência da apólice em vigor, declarando seu explícito interesse na manutenção da garantia.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0302345

Proposta: 2606841

Controle Interno (Código Controle): 213388617

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0302345.000000



3.2.1. Fica também estabelecido que a não renovação da cobertura deste seguro, independentemente de a seguradora querer ou não renová-la, não caracterizará sinistro passível de recuperação junto a seguradora.

4. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Expectativa: tão logo realizada a abertura do processo administrativo para apurar possível inadimplência do tomador, este deverá ser imediatamente notificado pelo segurado, indicando claramente os itens não cumpridos e concedendo-lhe prazo para regularização da inadimplência apontada, remetendo cópia da notificação para a seguradora, com o fito de comunicar e registrar a Expectativa de Sinistro.

4.2. Reclamação: a Expectativa de Sinistro será convertida em Reclamação, mediante comunicação pelo segurado à seguradora, da finalização dos procedimentos administrativos que comprovem o inadimplemento do tomador, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.2.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do contrato principal ou do documento em que constam as obrigações assumidas pelo tomador, seus anexos e aditivos se houver, devidamente assinados pelo segurado e pelo tomador;
- b) Cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do tomador e culminou na rescisão do contrato assegurado;
- c) Cópias de atas, notificações, contra notificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre o segurado e o tomador, relacionados à inadimplência do tomador;
- d) Planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- e) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos;
- f) Diário de Obras, quando aplicável;
- g) Comprovantes dos pagamentos realizados pelo segurado ao tomador;
- h) Cópia da publicação da rescisão unilateral do contrato assegurado em Diário Oficial;
- i) Cópia do novo contrato firmado pelo segurado com a empresa sucessora do tomador no escopo contratual inadimplido, quando aplicável.

4.2.2. Sem prejuízo do disposto no art. 771 do Código Civil, fica acordado que a não formalização da Reclamação do Sinistro dentro do prazo prescricional tornará sem efeito a prévia notificação de Expectativa do Sinistro;

4.3. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.2.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0302345

Proposta: 2606841

Controle Interno (Código Controle): 213388617

Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0302345.000000

junto
SEGUROS



5. Disposições Gerais:

5.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, desenvolvimento e programação de qualquer tipo de software ou sistema, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante dos equipamentos, bem como não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro ou riscos trabalhistas e previdenciários, salvo quando contratada a cobertura adicional prevista no item 1.3 das Condições Especiais, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro-garantia.

5.2. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

5.3. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

5.4. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à execução e conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização securitária.

5.5. A validade/cobertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

6. Ratificação:

6. Ratificação:

6.1. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Handwritten signature/initials




Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0302345
 Proposta: 2606841
 Controle Interno (Código Controle): 213388617
 Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0302345.000000



CONDIÇÕES PARTICULARES

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, esta apólice não cobrirá quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.



Handwritten signature and initials.



Nº Apólice Seguro Garantia: 01-0775-0302345
Proposta: 2606841
Controle Interno (Código Controle): 213388617
Nº de Registro SUSEP: 05436.2020.0001.0775.0302345.000000

junto
SEGUROS

Devolução de Documento



No caso de devolução deste documento antes do final de vigência nele expresso, preencher os campos abaixo e enviar para a Seguradora.

Em conformidade com a cláusula 14 - inciso I, das Condições Gerais, estamos procedendo a devolução do documento nº 01-0775-0302345

Local e Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA/SC

Nome:

RG:

Cargo:

25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 6.0.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600099907	CNPJ 07.289.188/0001-89
NOME EMPRESARIAL ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NUMERO DO LIVRO 20
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 97.3F.E4.75.E9.EE.09.AB.2E.68.88.5E.F9.ED.33.01.F4.62.C8.0E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	99017539968	CLEWERTON CEZAR MASNIK-99017539968	206874340906040134 50	13/06/2018 a 13/06/2021	Sim
Contador	06793997980	HELENA BLAKA PADILHA:06793997980	206153474619652950 77	09/01/2017 a 09/01/2020	Não
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)	07289188000189	ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI:07289188000189	209579867793363747 15	08/11/2017 a 08/11/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:

97.3F.E4.75.E9.EE.09.AB.2E.68.88.5E.
F9.ED.33.01.F4.62.C8.0E-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 26/03/2019 às 09:28:57

FA.28.B9.39.F3.82.36.84
06.50.AF.DA.D0.78.C8.F7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signature and initials
25

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **20**



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 NIRE: **41600099907**
 CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem: **20**
 Natureza do Livro: **Livro Diário Geral**
 Município: **General Carneiro**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: **17/03/2005**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: **31/12/2018**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **40795**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Natureza do Livro: **Livro Diário Geral**
 Número de ordem: **20**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **40795**
 Data de início: **01/01/2018**
 Data de término: **31/12/2018**

Handwritten signature and date: 25

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 07.289.188/0001-89

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.494.555,38	R\$ 3.562.315,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.241.042,34	R\$ 2.227.416,36
DISPONÍVEL		R\$ 6.238.980,55	R\$ 1.103.048,26
CAIXA		R\$ 1.283,17	R\$ 7.908,00
Caixa		R\$ 1.283,17	R\$ 7.908,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 116.517,22	R\$ 269.806,65
Banco do Brasil S.A.		R\$ 100.368,98	R\$ 241.952,28
Caixa Econômica Federal		R\$ 16.148,24	R\$ 27.854,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CDB C.E.F		R\$ 5.331.180,16	R\$ 825.333,61
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20150306000803		R\$ 312.411,38	R\$ 330.991,09
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20150608000465		R\$ 260.352,59	R\$ 275.747,06
CEF CDB FLEX 201507807000714		R\$ 419.066,09	R\$ 443.793,34
CEF CDB FLEX 20150709000515		R\$ 180.357,38	R\$ 90.908,34
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20150805000564		R\$ 830.153,71	R\$ 0,00
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 000228		R\$ 442.435,07	R\$ 0,00
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20160202000744		R\$ 287.601,08	R\$ 0,00
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20160217000783		R\$ 286.438,74	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 20150306000803		R\$ (92.603,63)	R\$ (114.462,11)
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 20150608000465		R\$ (71.003,04)	R\$ (89.114,18)
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 201507807000714		R\$ (110.665,98)	R\$ (139.756,87)
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 20150805000564		R\$ (211.945,54)	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 000228		R\$ (108.747,14)	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 20160202000744		R\$ (57.698,27)	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 20160217000783		R\$ (56.289,38)	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20150306000803		R\$ 13.890,54	R\$ 17.169,31
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20150608000465		R\$ 10.650,45	R\$ 13.367,12
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 201507807000714		R\$ 16.599,89	R\$ 20.963,53
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20150709000515		R\$ 7.121,89	R\$ 4.283,47
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20150805000564		R\$ 31.791,83	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX		R\$ 16.312,07	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 07.289.188/0001-89

Número de Ordem do Livro: 20

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
000228			
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20160202000744		R\$ 10.097,19	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20160217000783		R\$ 9.850,64	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR 20150709000515		R\$ (47.479,27)	R\$ (28.556,49)
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20170112000236		R\$ 753.205,37	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20170112000236		R\$ (66.506,71)	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20170112000236		R\$ 13.301,34	R\$ 0,00
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20170206000419		R\$ 747.190,99	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 20170206000419		R\$ (58.988,73)	R\$ 0,00
PROVISAO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20170206000419		R\$ 11.797,74	R\$ 0,00
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20170324000728		R\$ 1.582.189,60	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR 20170324000728		R\$ (102.737,00)	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20170324000728		R\$ 20.547,40	R\$ 0,00
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20170508000612		R\$ 54.808,44	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR 20170508000612		R\$ (2.908,21)	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB 20170508000612		R\$ 581,64	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS FUNDO CAIXA		R\$ 790.000,00	R\$ 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI		R\$ 790.201,93	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI		R\$ (201,93)	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 382.217,09	R\$ 500.838,34
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 382.217,09	R\$ 500.838,34
Prefeitura Municipal de General Carneiro - PR		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 44.241,39
PLANATERRA TERRAPLANAGEM E PAVIMENTO		R\$ 199.139,65	R\$ 0,00
DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 126.226,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA		R\$ 16.666,46	R\$ 0,00
ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 16.410,98	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 2 de 10

Handwritten signatures and initials.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGENASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **20**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA PR		R\$ 0,00	R\$ 4.934,48
DEPTO DE EST DE RODAGEM DO ESTADO DO PR.		R\$ 0,00	R\$ 922,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN		R\$ 0,00	R\$ 28.023,30
BUENA VISTA ADM DE BENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 197.640,53
BELLE SHOPPING CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49.424,96
GRCA PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49.424,96
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 32.444,70	R\$ 34.506,93
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,02	R\$ 13.148,84
AGAE TRANSPORTES E COMERCIO S/A		R\$ 0,02	R\$ 0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		R\$ 0,00	R\$ 86,23
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.730,11
GOMES E LIBERATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 82,00
GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 299,80
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		R\$ 0,00	R\$ 950,70
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 10.053,91	R\$ 15.304,51
FÉRIAS		R\$ 10.053,91	R\$ 15.304,51
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 22.390,77	R\$ 6.053,58
Pis a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 63,44
Cofins a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 292,80
INSS A RECUPERAR ACUMULADO		R\$ 5.702,67	R\$ 5.697,34
INSS A RECUPERAR		R\$ 16.688,10	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 587.400,00	R\$ 587.400,00
AÇÕES		R\$ 587.400,00	R\$ 587.400,00
BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE		R\$ 487.400,00	R\$ 487.400,00
BB AÇÕES PETROBRÁS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.622,83
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 1.622,83
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 1.622,83
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.253.513,04	R\$ 1.334.899,55
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 15.301,74	R\$ 43.388,10
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 15.301,74	R\$ 43.388,10
RETENÇÃO CONTRATUAL - J. MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 41.888,10

Handwritten signature and initials.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **20**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RETENÇÃO CONTRATUAL - CEMBRA ENGENHARIA LTDA		R\$ 15.301,74	R\$ 0,00
CAUÇÃO ALUGUEL CASA CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.238.211,30	R\$ 1.290.011,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.799,99	R\$ 4.799,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.148,00	R\$ 1.148,00
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS		R\$ 540,00	R\$ 540,00
REFRIGERADOR ELECTROLUX BRANCO		R\$ 1.099,00	R\$ 1.099,00
ANTENA PARABOLICA CENTURY		R\$ 213,00	R\$ 213,00
BALDE PARA CONCRETO		R\$ 1.799,99	R\$ 1.799,99
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.056.084,15	R\$ 1.070.484,15
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS		R\$ 1.041,00	R\$ 1.041,00
GUINCHO ELÉTRICO 400/800 KG 220V C/SUORTE E CAÇAMBA 48L MAQTRON		R\$ 943,20	R\$ 943,20
MOTOSERRA MS 170 30CM/12P 61PMMC3 N/S 802.386.319		R\$ 664,00	R\$ 664,00
ANDAIME E CAVALETES		R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
TRAVA P/CONCRETAGEM C/ACESSORIOS		R\$ 1.632,80	R\$ 1.632,80
28 ANDAIME 1,54 X 1,00 C/ACESSORIOS		R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
DOBRADOR MECANICO - MOD. SP 36T - N/S 5665 - ANO 2011		R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00
CORTADOR MECANICO - MOD. SC 36T - N/S 5681 - ANO 2011		R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00
VIBRADOR DE CONCRETO BRANCO 19812240		R\$ 624,00	R\$ 624,00
SANITARIO MOVEL POLIETILENO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
15 CARRINHO MAO EXTRA REFORCADO		R\$ 2.475,00	R\$ 2.475,00
MARTELO PERFURADOR GBH 2-24 D BOSCH		R\$ 549,88	R\$ 549,88
SERRA CIRCULAR GKS-190 BOSCH		R\$ 434,40	R\$ 434,40
MARTELETE PERFURADOR GBH 2-24 - 611228818		R\$ 679,41	R\$ 679,41
CARRINHO DE MAO		R\$ 2.468,01	R\$ 2.468,01
SERRA MARMORE GDC 14-40 BOSCH 5113925		R\$ 322,90	R\$ 322,90
FURADEIRA GSB 13 RE BOSCH 0813030		R\$ 305,90	R\$ 305,90
LAV ALTA PRESSAO K 2195 KARCHER		R\$ 299,00	R\$ 299,00
FOGAO BRASLAR SIRIUS 4BCS 10010001		R\$ 245,00	R\$ 245,00
TUPIA E FRESA		R\$ 356,16	R\$ 356,16

95

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **20**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPACTADOR SOLO MANUAL MOTOR HONDA 5,5 HCR80G GX160		R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
CORTADOR DE PISO POR SERRA MOTOR GASOLINA 4T 9HP		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
BOMBA D'AGUA COM MOTOR GASOLINA GX 160 WP30X		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
CONCHA CAT.416E 12 POLEG.		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
CORPO DA REGUA VIBRATORIA ACABAMENTO MMD C/MOTOR HONDA/ 01 REGUA VIBRATORIA		R\$ 2.664,00	R\$ 2.664,00
PLACA VIBRATORIA MPV60 COM MOTOR HONDA GX160 5.5HP 3600 RPM GASOLINA		R\$ 3.877,90	R\$ 3.877,90
MINI CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO SV185 AMARELA NF 3202		R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00
BARRA DE ANCORAGEM, PORCA DE ANCORAGEM, PEÇA DE LIGAÇÃO, OLHAL E VL5-3000 CFE NF 536		R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00
KIT MINI REPETIDOR CELULAR RP 960 NF 0013		R\$ 1.683,40	R\$ 1.683,40
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO MULLER VAP 551, MOTOR MERCEDES BENZ, DIESEL, ANO 1986		R\$ 35.100,00	R\$ 35.100,00
MOTONIVELADORA HUBER WARCO 130 M ANO 1969, DIESEL		R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
RECEPTOR CENTURY BOX VR P/ANTENA PARABOLICA		R\$ 148,00	R\$ 148,00
MOTOCOMPRESSOR CSA 7,5		R\$ 690,00	R\$ 690,00
COMPACTADOR DE PERCUSSAO RAM 70H COM MOTOR HONDA GX120		R\$ 7.913,24	R\$ 7.913,24
ROLO COMPACTADOR MODELO CC34 MARCA CATERPILLAR ANO 2014		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
VW/15180 EURO3 WORKER 09/10 EJK2289 SAO PAULO DIESEL 9533172S2AR015514/BRANCA		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
VW/15180 EURO 3 WORKER 09/10 EJK 2263 SAO PAULO DIESEL 9533172S4AR015563, BRANCA		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
RETROESCAVADEIRA 416E CATERPILLAR, N/S CAT0416EAMFG04639		R\$ 220.000,00	R\$ 0,00
VIBROACABADORA VDA 622 VA 0901		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
BETORNEIRA M 400 EXTRA FORTE ESTAMPADA SEM MOTOR		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
PERFURATRIZ 12 KG		R\$ 2.188,81	R\$ 2.188,81
GUINDASTE 14 TON		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
FRESADORA JCB STANDART FLOW 300 MM		R\$ 20.750,00	R\$ 20.750,00
COMPRESSOR DE AR		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ROMPEDOR		R\$ 3.494,86	R\$ 3.494,86
SAPATA DE APOIO NEOPREX FRETADO 450X350X55		R\$ 1.905,72	R\$ 1.905,72

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

219

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **20**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAPATA DE APOIO NEOPREX FRETADO 600X450X55		R\$ 3.267,00	R\$ 3.267,00
VIBRADOR DE CONCRETO 2200W/S		R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00
MANGOTE 1283-1E0 GVC 22EX- BOSCH		R\$ 289,93	R\$ 289,93
LIXADEIRA ORBITAL IND 180W 12A2		R\$ 458,70	R\$ 458,70
GSS 140-1A(TREME-TREME) BOSCH		R\$ 886,75	R\$ 886,75
SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 7,1/4 1600W - 1623-0E4 GKS 67 - BOSCH			
MANGOTE 1,5 M P/VIBRADOR- BOSCH			
CONJUNTO ANDAIME			
LARANJADO(CONTENDO PLATAFORMA ANDAIME, SAPATA, GURADA COPO, ESCADA, BARRA DE LIGAÇÃO		R\$ 10.385,18	R\$ 10.385,18
MICROCOMPUTADOR NTC-PC 8029 AS/154460/8GB/1TB/DVD/300W- TONER COMPATIVEL HP 85A		R\$ 2.759,00	R\$ 2.759,00
ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO SANY MODELO YL25C3 SERIE 09YZ00200278 ANO 2009		R\$ 57.750,00	R\$ 57.750,00
ROLO COMBINADO VERSAO PATA SANY AMARELO ANO 2012 SERIE 1YZ53120759		R\$ 70.875,00	R\$ 70.875,00
MICROCOMPUTADOR NTC I5 4460/8GB/HD1TB/DVD/KIT/300W/WIN10 PRO		R\$ 2.949,00	R\$ 2.949,00
RETROESCAVADEIRA MODELO 416 ANO 2018 COR AMARELA SERIE CAT0416FLLBF04850		R\$ 0,00	R\$ 218.000,00
SEMIREBOQUE CARGA SECA EXTENSIVA FNV 1980		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
BOMBA CENTRIFUGA 1530N87100292-00 NOTA 9693		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
MOTOVIBRADOR B4T507		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
VEÍCULOS			
CAMINHAO FORD/CARGO 712 ANO/MOD 2011 PLACA HIA-1108		R\$ 684.016,13	R\$ 798.516,13
CAMIONETE FIAT STRADA FIRE FLEX ANO/MOD 2008 CHASSI 9BD27803A87078458		R\$ 68.000,00	R\$ 68.000,00
01 UNO MILLE WAY ECON 4P ANO 2009		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
VW/KOMBI ANO/MOD 2009/2010, BRANCA, PLACA .ARX-5532		R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
CAMINHÃO F.4000		R\$ 27.000,00	R\$ 27.000,00
CAR/CAMIONETE /ABER FIAT STRADA WORKING 2009/2010 BRANCA PLACA ASE-5518		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
MIS/CAMIONETA VW KOMBI 2013/2014, BRANCA PLACA OQR-9261		R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
VWAMAROK CD 4X4 TREND 2016		R\$ 42.000,00	R\$ 42.000,00
CARRETA REBOQUE COR PRETA ANO/MOD 2016		R\$ 133.062,13	R\$ 133.062,13
		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 6 de 10

45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGENMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **20**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAR/CAMINHAO/BASCULANTE MBENZ/L 1620/BRANCA ANO/MOD 1997		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
CAMINHAO ESPAGIDOR 5 600 LTS ADN- 2586 MERCEDES BENZ ANO 1973		R\$ 39.500,00	R\$ 39.500,00
CAMINHÃO VOLVO FH 440 GLOBETROTTER 6X4T ANO/MOD 2009 PLACA KHC 8703 VERMELHA		R\$ 98.654,00	R\$ 98.654,00
SEMI REBOQUE PRANCHA FURGOESTE MOD 20016/2017 VERMELHA		R\$ 91.000,00	R\$ 0,00
CAMINHAO CARROCERIA ABERTA VW 11.130 ANO/MOD 1985 COR BRANCA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
CAR/CAMIONETE/ABER/C.EST/FIAT STRADA WORKING CE ANO/MOD 2013/2014 COR PRATA PLACA AYB-5462		R\$ 0,00	R\$ 31.000,00
CAR/S REBOQUE FECHADA ANO/MOD2009 PLACA ARG-3473 COR PRATA		R\$ 0,00	R\$ 18.500,00
CAR CAMINHAO BASCULANTE M BENZ 1977/1977 COR AZUL RENAVAM 556706072		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
SEMIREBOQUE PRANCHA 3 EIXO ANOMOD2018/2019 VERMELHA		R\$ 0,00	R\$ 106.000,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS		R\$ (506.688,97)	R\$ (583.788,82)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (1.552,09)	R\$ (1.935,09)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ (239.432,37)	R\$ (337.947,07)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (265.704,51)	R\$ (243.906,66)
COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
CILINDRO DE OXIGENIO 7M		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.494.555,38	R\$ 3.562.315,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 355.790,04	R\$ 386.514,94
FORNECEDORES		R\$ 935,40	R\$ 11.239,67
FORNECEDORES		R\$ 935,40	R\$ 6.159,80
POSTO OTTO LTDA,		R\$ 0,00	R\$ 2.252,50
KERBER & CIA. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.761,00
JOSÉ MASNIK,		R\$ 657,04	R\$ 0,00
ADRIANA HOBI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
COMATOL COM MAQ E MOTO-SERRAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 306,30
COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA - EPP		R\$ 278,36	R\$ 0,00
GOMES E LIBERATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 5.079,87
MARCO TUBOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.990,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 7 de 10

25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGENASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **20**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POSTO DE MOLAS AMIGÃO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 36,00
LEANDRO LUIS DE BASTIANI.		R\$ 0,00	R\$ 1.320,80
AMARILDO A CARNEIRO CIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 630,00
FRANCISCO ASSIS DA ROCHA-POSTO DE COMB.		R\$ 0,00	R\$ 103,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 195.177,70	R\$ 368.260,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 195.177,70	R\$ 368.260,64
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.146,71
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 70.464,89	R\$ 147.872,53
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ 37.042,37	R\$ 114.871,43
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		R\$ 1.940,49	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 10.295,66	R\$ 15.393,42
COFINS A RECOLHER		R\$ 47.518,42	R\$ 71.046,56
DARF DESONERACAO A RECOLHER		R\$ 27.915,87	R\$ 17.716,79
PIS/COFINS/CSLL - RETENÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 161,20
IR - RETENÇÕES A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 52,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 99.202,23	R\$ 5.146,32
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 71.473,01	R\$ 5.146,32
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 69.787,01	R\$ 1.446,89
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.667,86	R\$ 1.698,12
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 18,14	R\$ 2.001,31
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 26.609,76	R\$ 0,00
INSS a Recolher		R\$ 14.640,25	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.455,11	R\$ 0,00
MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER		R\$ 1.481,20	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 33,20	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 1.119,46	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.119,46	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 60.474,71	R\$ 1.868,31
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 58.109,71	R\$ 245,48
COHAPAR		R\$ 48.949,95	R\$ 0,00
NEOVIA INFR ROD LTDA		R\$ 9.159,76	R\$ 245,48
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 1.622,83
SEGUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.622,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGE MASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **20**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 2.365,00	R\$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 2.365,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 7.803,90	R\$ 2.500,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 7.803,90	R\$ 0,00
FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 7.803,90	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - BB CREDITO EMPRESA NR. 207.702.928		R\$ 7.803,90	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
ALUGUEL IMOVEL PONTA GROSSA - ANGELA MARIA GOMES		R\$ 0,00	R\$ 800,00
ALUGUEL IMOVEL IMBAÚ - JACQUELINE DE EUFRASIO VERSCHOOR		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 8.130.961,44	R\$ 3.173.300,97
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CLEWERTON CEZAR MASNIK		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
KÁTIA CRISTIANE MASNIK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REESERVAS DE REAVALIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA PARA CONTIGÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.130.961,44	R\$ 1.171.800,97
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.130.961,44	R\$ 1.171.800,97
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.130.961,44	R\$ 1.171.800,97
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 9 de 10

[Handwritten signature]
R\$ 2007

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 07.289.188/0001-89
Número de Ordem do Livro: 20
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
BENS EM COMODATO		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
CILINDRO OXIGENIO 7 M		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **20**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 10.138.566,05
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 10.138.566,05
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 10.138.566,05
SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		R\$ 10.138.566,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (662.334,52)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (662.334,52)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (662.334,52)
(-) (-) ISS		R\$ (160.286,00)
(-) (-) COFINS		R\$ (304.156,98)
(-) (-) PIS		R\$ (65.900,67)
(-) (-) DARF DESONERACAO		R\$ (131.990,87)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 9.476.231,53
(-) CUSTOS		R\$ (7.166.075,59)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (6.594.244,08)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (3.753.740,77)
(-) MATERIAIS		R\$ (3.753.740,77)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (1.832.073,85)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.077.658,97)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (910,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (69.129,90)
(-) FÉRIAS		R\$ (131.033,27)
(-) INSS		R\$ (375.963,48)
(-) FGTS		R\$ (1.914,68)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (1.847,28)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (173.616,27)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (1.008.429,46)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (996.997,06)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.678,85)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (4.153,55)
(-) PREMIO POR PRODUÇÃO		R\$ (2.600,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (571.831,51)
(-) MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		R\$ (540.596,73)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (540.596,73)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (31.234,78)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (11.434,78)
(-) ALUGUEL TERRENO RUA FRANCISCO OLINQUEVICZ		R\$ (19.800,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 1 de 4

25
[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **20**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Valor
LUCRO BRUTO		R\$ 2.310.155,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.328.819,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.560.606,28)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (171.863,33)
(-) COMISSÕES SOBRE VENDAS		R\$ (1.525,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (1.525,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (13.622,70)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (13.622,70)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (118.403,90)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (91.171,02)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (27.232,88)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (25.330,79)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (6.912,00)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (9.830,11)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (6.838,68)
(-) DIARIAS DE VIAGENS		R\$ (1.750,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (12.980,94)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (12.880,60)
(-) TELEFONE		R\$ (100,34)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.388.742,95)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (171.474,30)
(-) PRO LABORE		R\$ (22.896,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (700,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (25.971,93)
(-) FÉRIAS		R\$ (12.543,78)
(-) FGTS		R\$ (91.464,95)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (7.043,77)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (10.853,87)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (223.989,85)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (65.752,05)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (158.132,80)
(-) ALARMES		R\$ (105,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (35.351,63)
(-) IPVA		R\$ (7.763,83)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (20.447,51)
(-) IOF		R\$ (18,56)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 2 de 4

PS

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **20**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Valor
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (1.302,11)
(-) ISS		R\$ (224,08)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (2.200,00)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (3.395,54)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (947.764,10)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.949,47)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (5.251,99)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (1.591,75)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (1.481,15)
(-) SEGUROS		R\$ (26.703,95)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (340,80)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (33.379,83)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (519.814,05)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (224.689,09)
(-) DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS		R\$ (2.791,77)
(-) CARTÓRIOS E REGISTROS		R\$ (1.917,85)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (28.174,98)
(-) SINDUSCON		R\$ (6.191,23)
(-) CREA		R\$ (7.994,10)
(-) SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (2.890,12)
(-) INTERNET		R\$ (1.199,20)
(-) GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		R\$ (52.657,39)
(-) DESPESAS ACESSORIAS		R\$ (58,00)
(-) ACORDO TRABALHISTA		R\$ (15.000,00)
(-) ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA		R\$ (11.037,38)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (650,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.163,07)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (5.750,82)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (0,04)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,10)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (4.412,11)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 28.985,11
RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS		R\$ 28.985,11
LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO		R\$ 28.985,11
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 28.985,11
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 202.801,55

Handwritten signature and initials.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **20**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**



Descrição	Nota	Valor
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 192.934,89
REVERSÃO DE PROVISÕES		R\$ 192.934,89
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		R\$ 2.896,69
DESCONTO D.S.R.		R\$ 2.256,08
RESSARCIMENTO ARTIGO 480 CLT		R\$ 266,19
INSS - DESONERACAO		R\$ 185.807,84
DESCONTO DE ATRASOS		R\$ 30,70
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS		R\$ 1.677,39
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.866,66
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 9.866,66
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ 9.866,66
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 981.336,32
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 986.016,88
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 986.016,88
JUROS E DESCONTOS		R\$ 986.016,83
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 977.528,73
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 8.488,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS		R\$ 0,05
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,05
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.967.353,20
(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)		R\$ (622.109,78)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (424.293,64)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (424.293,64)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (424.293,64)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO		R\$ (197.816,14)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO		R\$ (197.816,14)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (197.816,14)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.345.243,42

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI** Número de Ordem do Livro: **20**
 Período da Escrituração: **01/01/2018 a 31/12/2018** CNP **07.289.188/0001-89**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018**

Saldo Inicial em 01.01.2018	CLEVERS KÁTIA AGIO NA ON CEZAR CRISTIANE EMISSÃO MASNIK DE AÇÕES (R\$)	RESERVA ESTATUTA RIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊN CIAS (R\$)	RESERVA ACÓES/OU OTAS EM TESOURAR IA (R\$)	(-) LUCROS ACUMULA DOS (R\$)	PREJUÍZO S ACUMULA DOS (R\$)	(-) RESULTAD AJUSTE DE O DO EXERCICIO EXERCICIO S EM CURSO ANTERIOR ES (R\$)	CILINDRO OXIGENIO 7 M (R\$)	Total (R\$)
2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6130961,44	0,00	0,00	0,00	8130961,44
					(-) 4959160,47			1500,00	(-) 4957660,47
Saldo Final em 31.12.2018	2000000,00	0,00	0,00	0,00	1171800,97	0,00	0,00	1500,00	3173300,97

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

6.0.3



[Handwritten signature]



Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2018

Estabelecimento: 01 - ENGENHARIA E CONSTR EIRELI - 07.289.188/0001-89

Notas Explicativas Gerais

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A EMPRESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI, EMPRESA JURIDICA DE DIRETO PRIVADO DEVIDAMENTE CADASTRADA E REGISTRADA SOB CNPJ NR 07.289.188/0001-89 NA JUKTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA.

INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 01 DE ABRIL DE 2005, NA CIDADE DE GENERAL CARNEIRO, ESTADO DO PARANÁ, SITUADA A RUA PRESIDENTE KENNEDY, TENDO COMO RAMO DE ATIVIDADE A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.



Balço Patrimonial

0001 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL E AS NORMAS EMITIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC), AS QUAIS ABRANGEM A LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA, OS PRONUNCIAMENTOS, AS ORIENTAÇÕES E AS INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS (CPC).

0002 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A) REGIME DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
ADOTADO O REGIME DE COMPETÊNCIA PARA AS PRÁTICAS CONTÁBEIS, A APLICAÇÃO DESSE REGIME IMPLICA NO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS REALIZADAS E DESPESAS INCORRIDAS, INDEPENDENTEMENTE DE SEU EFETIVO RECEBIMENTO OU PAGAMENTO, QUANDO SE CORRELACIONAM.

B) ALICAÇÕES FINANCEIRAS

CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20150306000803 COM SALDO EM 31/12/2018 R\$ 233.698,29
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20150608000465 COM SALDO EM 31/12/2018 R\$ 200.000,00
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20150780700714 COM SALDO EM 31/12/2018 R\$ 325.000,00
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20150709000515 COM SALDO EM 31/12/2018 R\$ 66.635,32
SALDOS CONSTANTES NO EXTRATO DE CONTA CORRENTE.

C) IMOBILIZADO

OS ITENS DO ATIVO IMOBILIZADO SÃO DEMONSTRADOS A CUSTO DE AQUISIÇÃO, MAIS TODOS OS GASTOS INCORRIDOS PARA MANTE-LOS EM CONDIÇÕES DE USO.

D) BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS, TAIS COMO SALÁRIOS, FÉRIAS VENCIDAS OU PROPORCIONAIS, BEM COMO OS RESPECTIVOS ENCARGOS TRABALHISTAS INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIOS, SÃO RECONHECIDOS MENSALMENTE NO RESULTADO OBDECENDO-SE O REGIME DE COMPETÊNCIA.

E) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS É REPASSADA PELO TITULAR DA EMPRESA E FEITA DE ACORDO COM A LEI, SENDO QUE NO PERÍODO QUE COMPRENDE 01/01/2018 A 31/12/2018 OS LUCROS FICARAM ASSIM DISTRIBUÍDOS COM BASE NOS LUCROS ACUMULADOS DESDE 2013.

02/01/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 5.000,00
16/01/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 15.000,00
01/02/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 20.000,00
07/02/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 800.000,00
02/03/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 5.000,00
14/03/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 10.000,00
13/03/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 330.000,00
02/04/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 5.000,00
03/04/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 5.000,00
24/04/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 4.200,00
02/05/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 5.000,00
05/06/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 5.000,00
19/06/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 10.000,00
22/06/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 371.000,00
29/06/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 40.000,00
09/07/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 1.200,00
09/07/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 1.200,00
13/07/2018 DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE R\$ 900,00

Handwritten signature and initials.



Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2018

CLEWERTON CEZAR MASNIK
EMPRESARIO
CPF 990.175.399-68

HELENA BLAKA PADILHA
CONTADOR
CRC SC-035972/O-0



DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref: **TOMADA DE PREÇO NR 03/2020**
Prefeitura Municipal de Matos Costa / SC

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social ref. 2018.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

LG – Índice Liquidez Geral, maior ou igual a 1,00
Fórmula: $\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO} / \text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}$
LG = $2.270.804,46 / 389.014,94 = 5,84$

SG – Índice Solvência Geral, maior ou igual a 1,00
Fórmula: $\text{ATIVO TOTAL} / \text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO}$
SG = $3.562.315,91 / 389.014,94 = 9,16$

LC – Índice Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00
Fórmula: $\text{ATIVO CIRCULANTE} / \text{PASSIVO CIRCULANTE}$
LC = $2.227.416,36 / 386.514,94 = 5,76$

Obs: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

General Carneiro – PR, 26 de maio de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-99.398.103/D - CREA-PR.82807/A

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – empresário
RG: 6.241.200-3 / II PR - CPF: 990.175.399-68

Helena Beate Padilha
Helena Blaka Padilha
Contador
CRC: SC-035972/O-0T-PR
CPF 067.939.979-80

Calos

45

B



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600099907	CNPJ 07.289.188/0001-89
NOME EMPRESARIAL ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Empresário	99017539968	CLEWERTSON CEZAR MASNIK:99017539968	206874340906040134 50	13/06/2018 a 13/06/2021	Sim
Contador	06793997980	HELENA BLAKA PADILHA:06793997980	235022088146035285 608978174986674759 316956948976	08/01/2020 a 08/01/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	07289188000189	ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI:07289188000189	209579867793363747 15	08/11/2017 a 08/11/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:

08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.
D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 13/03/2020 às 09:30:27

BB.80.1D.44.A6.EA.AB.35
58.1F.06.B3.A0.53.12.DB

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Edes

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **21**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 NIRE: **41600099907**
 CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem: **21**
 Natureza do Livro: **Livro Diário Geral**
 Município: **General Carneiro**
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: **17/03/2005**
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: **31/12/2019**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **55513**



TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Natureza do Livro: **Livro Diário Geral**
 Número de ordem: **21**
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: **55513**
 Data de inicio: **01/01/2019**
 Data de término: **31/12/2019**

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

25

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.289.188/0001-89

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.562.315,91	R\$ 4.390.310,17
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.227.416,36	R\$ 2.535.190,54
DISPONÍVEL		R\$ 1.103.048,26	R\$ 717.455,33
CAIXA		R\$ 7.908,00	R\$ 1.760,24
Caixa		R\$ 7.908,00	R\$ 1.760,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 269.806,65	R\$ 120.038,65
Banco do Brasil S.A.		R\$ 241.952,28	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal		R\$ 27.854,37	R\$ 88.175,32
SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 31.863,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 825.333,61	R\$ 595.656,44
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20150306000803		R\$ 330.991,09	R\$ 0,00
CEF CDB FLEX EMPRESARIAL 20150608000465		R\$ 275.747,06	R\$ 0,00
CEF CDB FLEX 201507807000714		R\$ 443.793,34	R\$ 0,00
CEF CDB FLEX 20150709000515		R\$ 90.908,34	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 20150306000803		R\$ (114.462,11)	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 20150608000465		R\$ (89.114,18)	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR CEF CDB 201507807000714		R\$ (139.756,87)	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20150306000803		R\$ 17.169,31	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20150608000465		R\$ 13.367,12	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 201507807000714		R\$ 20.963,53	R\$ 0,00
PROVISÃO IRRF S/RESGATE CDB FLEX 20150709000515		R\$ 4.283,47	R\$ 0,00
(-) (-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR 20150709000515		R\$ (28.556,49)	R\$ 0,00
COTAS DE CAPITAL SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 300,00
BB CP AUTOMATICO EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 598.269,21
(-) RECEITA FINANCEIRA A APROPRIAR BB CP AUTOMATICO EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ (3.745,20)
PROVISAO IOF/IRRF BB AUTOMATICO EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 832,43
CLIENTES		R\$ 500.838,34	R\$ 1.185.892,78
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 500.838,34	R\$ 1.185.892,78
Prefeitura Municipal de General Carneiro -		R\$ 0,00	R\$ 125.639,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 10

25
2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **21**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PR			
J MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A		R\$ 44.241,39	R\$ 0,00
DANG CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R\$ 126.226,13	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO UNIÃO		R\$ 0,00	R\$ 780.526,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA PR		R\$ 4.934,48	R\$ 0,00
DEPTO DE EST DE RODAGEM DO ESTADO DO PR.		R\$ 922,59	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN		R\$ 28.023,30	R\$ 153.090,04
BUENA VISTA ADM DE BENS LTDA		R\$ 197.640,53	R\$ 0,00
BELLE SHOPPING CENTER LTDA		R\$ 49.424,96	R\$ 0,00
GRCA PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 49.424,96	R\$ 0,00
MAJOR VIEIRA PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 126.637,07
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 34.506,93	R\$ 44.442,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 13.148,84	R\$ 5.027,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		R\$ 86,23	R\$ 0,00
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA		R\$ 11.730,11	R\$ 0,00
GOMES E LIBERATO LTDA		R\$ 82,00	R\$ 0,00
GGNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 299,80	R\$ 0,00
SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI		R\$ 950,70	R\$ 0,00
CHG - MOTO SERRAS MAQ E EQUIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27,00
CLEWERTON CEZAR MASNIK		R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 15.304,51	R\$ 39.415,43
SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.700,88
FÉRIAS		R\$ 15.304,51	R\$ 35.414,55
PENSÃO ALIMENTICIA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 6.053,58	R\$ 0,00
Pis a Recuperar		R\$ 63,44	R\$ 0,00
Cofins a Recuperar		R\$ 292,80	R\$ 0,00
INSS A RECUPERAR ACUMULADO		R\$ 5.697,34	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 587.400,00	R\$ 587.400,00
AÇÕES		R\$ 587.400,00	R\$ 587.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 2 de 10

Edson

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **21**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE		R\$ 487.400,00	R\$ 487.400,00
BB AÇÕES PETROBRÁS		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 1.622,83	R\$ 0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 1.622,83	R\$ 0,00
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.622,83	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.334.899,55	R\$ 1.855.119,63
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 43.388,10	R\$ 34.417,10
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 43.388,10	R\$ 34.417,10
RETENÇÃO CONTRATUAL - J. MALUCCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A		R\$ 41.888,10	R\$ 34.417,10
CAUÇÃO ALUGUEL CASA CURITIBA		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.290.011,45	R\$ 1.819.202,53
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.799,99	R\$ 4.799,99
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.148,00	R\$ 1.148,00
ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS		R\$ 540,00	R\$ 540,00
REFRIGERADOR ELECTROLUX BRANCO		R\$ 1.099,00	R\$ 1.099,00
ANTENA PARABOLICA CENTURY		R\$ 213,00	R\$ 213,00
BALDE PARA CONCRETO		R\$ 1.799,99	R\$ 1.799,99
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.070.484,15	R\$ 1.720.563,48
PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS		R\$ 1.041,00	R\$ 1.041,00
GUINCHO ELÉTRICO 400/800 KG 220V C/SUPORE E CAÇAMBA 48L MAQTRON		R\$ 943,20	R\$ 943,20
MOTOSERRA MS 170 30CM/12P.61PMMC3 N/S 802.386.319		R\$ 664,00	R\$ 664,00
ANDAIME E CAVALETES		R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
TRAVA P/CONCRETAGEM C/ACESSORIOS		R\$ 1.632,80	R\$ 1.632,80
28 ANDAIME 1.54 X 1.00 C/ACESSORIOS		R\$ 4.368,00	R\$ 4.368,00
DOBRADOR MECANICO - MOD. SP 36T - N/S 5665 - ANO 2011		R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00
CORTADOR MECANICO - MOD. SC 36T - N/S 5681 - ANO 2011		R\$ 13.900,00	R\$ 13.900,00
VIBRADOR DE CONCRETO BRANCO 19812240		R\$ 624,00	R\$ 624,00
SANITARIO MOVEI POLIETILENO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
15 CARRINHO MAO EXTRA REFORCADO		R\$ 2.475,00	R\$ 2.475,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 3 de 10

Handwritten signatures and initials:
 209
 2005
 B

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **21**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARTELO PERFURADOR GBH 2-24 D BOSCH		R\$ 549,88	R\$ 549,88
SERRA CIRCULAR GKS-190 BOSCH		R\$ 434,40	R\$ 434,40
MARTELETE PERFURADOR GBH 2-24 - 611228818		R\$ 679,41	R\$ 679,41
CARRINHO DE MAO		R\$ 2.468,01	R\$ 2.468,01
SERRA MARMORE GDC 14-40 BOSCH 5113925		R\$ 322,90	R\$ 322,90
FURADEIRA GSB 13 RE BOSCH 0813030		R\$ 305,90	R\$ 305,90
LAV ALTA PRESSAO K 2195 KARCHER		R\$ 299,00	R\$ 299,00
FOGAO BRASLAR SIRIUS 4BCS 10010001		R\$ 245,00	R\$ 245,00
TUPIA E FRESA		R\$ 356,16	R\$ 356,16
COMPACTADOR SOLO MANUAL MOTOR HONDA 5,5 HCR80G GX160		R\$ 7.950,00	R\$ 7.950,00
CORTADOR DE PISO POR SERRA MOTOR GASOLINA 4T 9HP		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
BOMBA DAGUA COM MOTOR GASOLINA GX 160 WP30X		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
CONCHA CAT.416E 12 POLEG.		R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
CORPO DA REGUA VIBRATORIA ACABAMENTO MMD C/MOTOR HONDA/ 01 REGUA VIBRATORIA		R\$ 2.664,00	R\$ 2.664,00
PLACA VIBRATORIA MPV60 COM MOTOR HONDA GX160 5.5HP 3600 RPM GASOLINA		R\$ 3.877,90	R\$ 3.877,90
MINI CARREGADEIRA MARCA CASE MODELO SV185 AMARELA NF 3202		R\$ 112.000,00	R\$ 112.000,00
BARRA DE ANCORAGEM, PORCA DE ANCORAGEM, PEÇA DE LIGAÇÃO, OLHAL E VL5-3000 CFE NF 536		R\$ 15.500,00	R\$ 15.500,00
KIT MINI REPETIDOR CELULAR RP 960 NF 0013		R\$ 1.683,40	R\$ 1.683,40
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO MULLER VAP 551, MOTOR MERCEDES BENZ, DIESEL, ANO 1986		R\$ 35.100,00	R\$ 35.100,00
MOTONIVELADORA HUBER WARCO 130 M ANO 1969, DIESEL		R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00
RECPTOR CENTURY BOX VR P/ANTENA PARABOLICA		R\$ 148,00	R\$ 148,00
MOTOCOMPRESSOR CSA 7,5		R\$ 690,00	R\$ 690,00
COMPACTADOR DE PERCUSSAO RAM 70H COM MOTOR HONDA GX120		R\$ 7.913,24	R\$ 7.913,24
ROLO COMPACTADOR MODELO CC34 MARCA CATERPILLAR ANO 2014		R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
VW/15180 EURO3 WORKER 09/10 EJK2289 SAO PAULO DIESEL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 4 de 10

25

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **21**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
9533172S2AR015514/BRANCA VW/15180 EURO 3 WORKER 09/10 EJK 2263 SAO PAULO DIESEL 9533172S4AR015563, BRANCA		R\$ 76.000,00	R\$ 76.000,00
VIBROACABADORA VDA 622 VA 0901		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
BETORNEIRA M 400 EXTRA FORTE ESTAMPADA SEM MOTOR		R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00
PERFURATRIZ 12 KG		R\$ 2.188,81	R\$ 2.188,81
GUINDASTE 14 TON		R\$ 58.000,00	R\$ 58.000,00
FRESADORA JCB STANDART FLOW 300 MM		R\$ 20.750,00	R\$ 20.750,00
COMPRESSOR DE AR		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ROMPEDOR		R\$ 3.494,86	R\$ 3.494,86
SAPATA DE APOIO NEOPREX FRETADO 450X350X55		R\$ 1.905,72	R\$ 1.905,72
SAPATA DE APOIO NEOPREX FRETADO 600X450X55		R\$ 3.267,00	R\$ 3.267,00
VIBRADOR DE CONCRETO 2200W/S MANGOTE 1283-1E0 GVC 22EX- BOSCH		R\$ 1.049,00	R\$ 1.049,00
LIXADEIRA ORBITAL IND 180W 12A2 GSS 140-1A(TREME-TREME) BOSCH		R\$ 289,93	R\$ 289,93
SERRA CIRCULAR INDUSTRIAL 7 1/4 1600W - 1623-0E4 GKS 67 - BOSCH		R\$ 458,70	R\$ 458,70
MANGOTE 1,5 M P/VIBRADOR- BOSCH		R\$ 886,75	R\$ 886,75
CONJUNTO ANDAIME LARANJADO(CONTENDO PLATAFORMA ANDAIME, SAPATA, GURADA COPO, ESCADA, BARRA DE LIGAÇÃO		R\$ 10.385,18	R\$ 10.385,18
MICROCOMPUTADOR NTC-PC 8029 AS/154460/8GB/1TB/DVD/300W- TONER COMPATIVEL HP 85A		R\$ 2.759,00	R\$ 2.759,00
ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO SANY MODELO YL25C3 SERIE 09YZ00200278 ANO 2009		R\$ 57.750,00	R\$ 57.750,00
ROLO COMBINADO VERSAO PATA SANY AMARELO ANO 2012 SERIE 1YZ53120759		R\$ 70.875,00	R\$ 70.875,00
MICROCOMPUTADOR NTC I5 4460/8GB/HD1TB/DVD/KIT/300W/WIN10 PRO		R\$ 2.949,00	R\$ 2.949,00
RETROESCAVADEIRA MODELO 416 ANO 2018 COR AMARELA SERIE CAT0416FLLBF04850		R\$ 218.000,00	R\$ 218.000,00
SEMIREBOQUE CARGA SECA EXTENSIVA FNV 1980		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
BOMBA CENTRIFUGA 1530N87100292-00 NOTA 9693		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 5 de 10

15
20/01/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.289.188/0001-89

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOTOVIBRADOR B4T507		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
RETROESCAVADEIRA CASE MOD 580N 4X4 ANO/MOD 2019 CHASI HBZN58NLKAH19608		R\$ 0,00	R\$ 225.000,00
ESCAVADEIRA MODELO LG6150E COR AMARELA MARCA SDLG SERIE VLG6150ECK04002		R\$ 0,00	R\$ 305.000,00
COMPUTADOR REF NOTA 2861(PROCESSADOR/PLACA MAE/HD INTERNO/MEMORIA 8GB/GABINETE		R\$ 0,00	R\$ 2.386,00
TV LED 43 SMART LG TITANIUM NF 24229		R\$ 0,00	R\$ 1.799,00
ROLO LISO VIBRATORIO DUPLO MARCA DYNAPAC ANO 1985 MODELO CC21- NF 38924		R\$ 0,00	R\$ 24.500,00
MAQUINA EXTRUSORA PK 2500, MOTOR TOYAMA 13.5 CV, REDUTOR WEG COMPRESSOR 140LBS GASOLINA 5 5HP 228666 MOTOMIL		R\$ 0,00	R\$ 25.200,00
CABINE SUPLEMENTAR PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE 6 LUGARES COM BANHEIRO NF 1980		R\$ 0,00	R\$ 3.444,33
ROLO COMPACTADOR CS 533 E CATERPILLER AMARELA SERIE CATCS533JBZE023		R\$ 0,00	R\$ 14.800,00
VEÍCULOS		R\$ 798.516,13	R\$ 47.950,00
CAMINHAO FORD/CARGO 712 ANO/MOD 2011 PLACA HIA-1108		R\$ 68.000,00	R\$ 917.981,88
01 UNO MILLE WAY ECON 4P ANO 2009		R\$ 18.500,00	R\$ 68.000,00
VW/KOMBI ANO/MOD 2009/2010, BRANCA, PLACA ARX-5532		R\$ 27.000,00	R\$ 18.500,00
CAMINHÃO F.4000		R\$ 16.000,00	R\$ 27.000,00
CAR/CAMIONETE /ABER FIAT STRADA WORKING 2009/2010 BRANCA PLACA ASE- 5518		R\$ 28.000,00	R\$ 16.000,00
MIS/CAMIONETA VW KOMBI 2013/2014, BRANCA PLACA OQR-9261		R\$ 42.000,00	R\$ 28.000,00
VW/AMAROK CD 4X4 TREND 2016		R\$ 133.062,13	R\$ 42.000,00
CARRETA REBOQUE COR PRETA ANO/MOD 2016		R\$ 2.300,00	R\$ 0,00
CAR/CAMINHAO/BASCULANTE MBENZ/L 1620/BRANCA ANO/MOD 1997		R\$ 85.000,00	R\$ 2.300,00
CAMINHAO ESPAGIDOR 5.600 LTS ADN- 2586 MERCEDES BENZ ANO 1973		R\$ 39.500,00	R\$ 85.000,00
CAMINHÃO VOLVO FH 440 GLOBETROTTER 6X4T ANO/MOD 2009 PLACA KHC 8703 VERMELHA		R\$ 98.654,00	R\$ 39.500,00
CAMINHAO CARROCERIA ABERTA VW 11.130 ANO/MOD 1985 COR BRANCA		R\$ 25.000,00	R\$ 98.654,00
			R\$ 25.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 6 de 10

Handwritten signature and initials.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **21**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAR/CAMIONETE/ABER/C. EST/FIAT STRADA WORKING CE ANO/MOD 2013/2014 COR PRATA PLACA AYB-5462		R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00
CAR/S REBOQUE FECHADA ANO/MOD2009 PLACA ARG-3473 COR PRATA		R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00
CAR CAMINHAO BASCULANTE M BENZ 1977/1977 COR AZUL RENAVAM 556706072		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
SEMIREBOQUE PRANCHA 3 EIXO ANOMOD2018/2019 VERMELHA		R\$ 106.000,00	R\$ 106.000,00
CAMINHAO BAU VW 8 150 PLACA DZV-1358 ANO 2008/ COM CABINE SUPLEMENTAR		R\$ 0,00	R\$ 54.500,00
FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA AXB-7980 BRANCO ANO /MOD 2013		R\$ 0,00	R\$ 18.500,00
VW SAVEIRO ANO/MOD 2014/2015 VERMELHA PALCA QHB-7078		R\$ 0,00	R\$ 32.900,00
VW AMAROK 4X4 PROTETOR DE CACAMBA COR CINZA INDIUM ANO/MOD 2019		R\$ 0,00	R\$ 143.327,88
CARRETA REBOQUE CHASSI 98BRA1MCCKSXX7132		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CARRETA REBOQUE CHASSI 98BRA1MCCKSXX8003		R\$ 0,00	R\$ 2.300,00
(-) (-) DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES E EXAUSTIONES ACUMULADAS		R\$ (583.788,82)	R\$ (824.142,82)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (1.935,09)	R\$ (2.300,27)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ (337.947,07)	R\$ (486.320,22)
(-) (-) DEPRECIACIONES DE VEICULOS		R\$ (243.906,66)	R\$ (335.522,33)
COMODATO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
BENS EM COMODATO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CILINDRO DE OXIGENIO 7M		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.562.315,91	R\$ 4.390.310,17
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 386.514,94	R\$ 327.810,00
FORNECEDORES		R\$ 11.239,67	R\$ 12.170,65
FORNECEDORES		R\$ 6.159,80	R\$ 8.759,53
POSTO OTTO LTDA.		R\$ 2.252,50	R\$ 0,00
KERBER & CIA. LTDA.		R\$ 1.761,00	R\$ 8.759,53
ADRIANA HOBI - EPP		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
COMATOL COM MAQ E MOTO-SERRAS LTDA.		R\$ 306,30	R\$ 0,00
GOMES E LIBERATO LTDA		R\$ 240,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 7 de 10

Edos

BALANÇO PATRIMONIAL


Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **21**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 5.079,87	R\$ 3.411,12
MARCO TUBOS LTDA - ME		R\$ 2.990,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 273,90
POSTO DE MOLAS AMIGÃO LTDA-ME		R\$ 36,00	R\$ 0,00
LEANDRO LUIS DE BASTIANI.		R\$ 1.320,80	R\$ 0,00
AMARILDO A CARNEIRO CIA LTDA ME		R\$ 630,00	R\$ 0,00
FRANCISCO ASSIS DA RÓCHA-POSTO DE COMB.		R\$ 103,07	R\$ 0,00
OERITON OSNI FRANCO DE OLIVEIRA RESTAURA		R\$ 0,00	R\$ 3.137,22
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 368.260,64	R\$ 235.791,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 368.260,64	R\$ 235.791,01
ISS a Recolher		R\$ 1.146,71	R\$ 685,83
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ 147.872,53	R\$ 95.673,80
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ 114.871,43	R\$ 45.167,49
PIS A RECOLHER		R\$ 15.393,42	R\$ 16.777,32
COFINS A RECOLHER		R\$ 71.046,56	R\$ 77.433,79
DARF DESONERACAO A RECOLHER		R\$ 17.716,79	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL - RETENÇÕES		R\$ 161,20	R\$ 52,78
IR - RETENÇÕES A RECOLHER		R\$ 52,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.146,32	R\$ 76.154,46
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 5.146,32	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.446,89	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 1.698,12	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 2.001,31	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 76.154,46
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 76.154,46
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.868,31	R\$ 3.693,88
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 245,48	R\$ 245,48
NEOVIA INFR ROD LTDA		R\$ 245,48	R\$ 245,48
SEGUROS		R\$ 1.622,83	R\$ 0,00
SEGUROS A PAGAR		R\$ 1.622,83	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 8 de 10

Handwritten signature and initials.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.289.188/0001-89

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 3.448,40
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 3.448,40
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.500,00	R\$ 303.869,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 293.369,62
EMPRÉSTIMOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 293.369,62
CEDULA DE CREDITO BANCARIO NR 021.717.690 - BCO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 160.413,70
CEDULA DE CREDITO BANCARIO NR 021.717.714 - BCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 132.955,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 2.500,00	R\$ 10.500,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.500,00	R\$ 10.500,00
ALUGUEL IMOVEL PONTA GROSSA - ANGELA MARIA GOMES		R\$ 800,00	R\$ 0,00
ALUGUEL IMOVEL IMBAU - JACQUELINE DE EUFRASIO VERSCHOOR		R\$ 1.700,00	R\$ 0,00
ALUGUEL CASA UNIAO DA VITORIA - RENATO BRAUTIGAM		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
ALUGUEL CASA MAJOR VIEIRA - MIGUEL WOJCIECHOWSKI FILHO		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
ALUGUEL TERRENO BARRACAO SAO JOAO BATISTA - VERA LUCIA BENVENUITTI		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
ALUGUEL APARTAMENTO MAJOR VIEIRA - JOCIANI WOJCIECHOWSKI		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.173.300,97	R\$ 3.758.630,55
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CLEWERTON CEZAR MASNIK		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
KÁTIA CRISTIANE MASNIK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REESERVAS DE REAVALIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA ESTATUTÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA PARA CONTIGÊNCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 9 de 10

rs
2019

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **21**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.171.800,97	R\$ 1.757.130,55
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.171.800,97	R\$ 1.757.130,55
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.171.800,97	R\$ 1.757.130,55
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMODATO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
BENS EM COMODATO		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
CILINDRO OXIGENIO 7 M		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 10 de 10

25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **21**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 10.138.566,05	R\$ 21.544.730,51
RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 10.138.566,05	R\$ 21.544.730,51
SERVIÇOS PRESTADOS - MERCADO INTERNO		R\$ 10.138.566,05	R\$ 21.544.730,51
CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ 38.671,35
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 38.671,35
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 38.671,35
GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 38.671,35
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (662.334,52)	R\$ (1.287.094,58)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (662.334,52)	R\$ (1.287.094,58)
(-) (-) ISS		R\$ (160.286,00)	R\$ (468.876,25)
(-) (-) COFINS		R\$ (304.156,98)	R\$ (646.341,93)
(-) (-) PIS		R\$ (65.900,67)	R\$ (140.040,77)
(-) (-) DARF DESONERACAO		R\$ (131.990,87)	R\$ (31.835,63)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (6.594.244,08)	R\$ (12.943.120,02)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (3.753.740,77)	R\$ (8.390.112,58)
(-) MATERIAIS		R\$ (3.753.740,77)	R\$ (8.390.112,58)
(-) MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (1.832.073,85)	R\$ (2.739.365,97)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.077.658,97)	R\$ (1.587.005,94)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (910,00)	R\$ (399,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (69.129,90)	R\$ (139.857,99)
(-) FÉRIAS		R\$ (131.033,27)	R\$ (159.285,78)
(-) INSS		R\$ (375.963,48)	R\$ (543.718,70)
(-) FGTS		R\$ (1.914,68)	R\$ (14.140,77)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (1.847,28)	R\$ (6.770,86)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ (173.616,27)	R\$ (281.606,18)
(-) PARTICIPAÇÃO LUCROS E RESULTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (6.580,75)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (1.008.429,46)	R\$ (1.813.641,47)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (996.997,06)	R\$ (1.807.878,54)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (4.678,85)	R\$ (5.962,93)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (4.153,55)	R\$ (0,00)
(-) PREMIO POR PRODUÇÃO		R\$ (2.600,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO		R\$ (571.831,51)	R\$ (955.502,27)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 1 de 4

25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **21**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO		R\$ (540.596,73)	R\$ (873.549,57)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (540.596,73)	R\$ (873.549,57)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (31.234,78)	R\$ (81.952,70)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS		R\$ (11.434,78)	R\$ (60.402,70)
(-) ALUGUEL TERRENO RUA FRANCISCO OLINQUEVICZ		R\$ (19.800,00)	R\$ (21.550,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (171.863,33)	R\$ (277.529,74)
(-) COMISSÕES SOBRE VENDAS		R\$ (1.525,00)	R\$ (2.725,00)
(-) COMISSÕES		R\$ (1.525,00)	R\$ (2.725,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (13.622,70)	R\$ (5.759,40)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (13.622,70)	R\$ (5.259,40)
(-) BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (500,00)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (118.403,90)	R\$ (103.306,87)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (91.171,02)	R\$ (80.462,17)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (27.232,88)	R\$ (22.844,70)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		R\$ (25.330,79)	R\$ (54.200,22)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (6.912,00)	R\$ (19.442,50)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (9.830,11)	R\$ (32.011,62)
(-) PEDÁGIOS		R\$ (6.838,68)	R\$ (2.746,10)
(-) DIARIAS DE VIAGENS		R\$ (1.750,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (12.980,94)	R\$ (111.538,25)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (0,00)	R\$ (29.467,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (12.880,60)	R\$ (81.850,00)
(-) TELEFONE		R\$ (100,34)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (221,25)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.388.742,95)	R\$ (2.110.773,89)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (171.474,30)	R\$ (317.636,44)
(-) PRO LABORE		R\$ (22.896,00)	R\$ (23.952,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (700,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (25.971,93)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (12.543,78)	R\$ (2.599,77)
(-) FGTS		R\$ (91.464,95)	R\$ (126.125,92)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (7.043,77)	R\$ (6.400,99)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (10.853,87)	R\$ (28.701,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 2 de 4

Handwritten marks and signatures:
 247
 [Signature]
 [Signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO


Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**

Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019**

CNPJ: **07.289.188/0001-89**

Número de Ordem do Livro: **21**

Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) SERVIÇOS DE AUXILIO ADMINISTRATIVO		R\$ (0,00)	R\$ (129.856,65)
(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (223.989,85)	R\$ (349.073,85)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (65.752,05)	R\$ (63.466,38)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (158.132,80)	R\$ (285.607,47)
(-) ALARMES		R\$ (105,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (35.351,63)	R\$ (41.808,03)
(-) IPVA		R\$ (7.763,83)	R\$ (12.295,75)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (20.447,51)	R\$ (12.856,80)
(-) IOF		R\$ (18,56)	R\$ (329,08)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL		R\$ (1.302,11)	R\$ (0,00)
(-) ISS		R\$ (224,08)	R\$ (0,00)
(-) ESTAGIARIOS		R\$ (2.200,00)	R\$ (8.245,00)
(-) MULTA DE TRANSITO		R\$ (3.395,54)	R\$ (5.892,77)
(-) LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO		R\$ (0,00)	R\$ (2.188,63)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (947.764,10)	R\$ (1.391.992,57)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.949,47)	R\$ (3.770,02)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (5.251,99)	R\$ (6.096,45)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (1.591,75)	R\$ (3.189,90)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (1.481,15)	R\$ (959,03)
(-) SEGUROS		R\$ (26.703,95)	R\$ (41.866,27)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (340,80)	R\$ (926,80)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (33.379,83)	R\$ (45.480,41)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (519.814,05)	R\$ (795.314,84)
(-) DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES		R\$ (224.689,09)	R\$ (330.087,48)
(-) DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS		R\$ (2.791,77)	R\$ (3.892,65)
(-) CARTÓRIOS E REGISTROS		R\$ (1.917,85)	R\$ (2.522,48)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (28.174,98)	R\$ (81.266,75)
(-) SINDUSCON		R\$ (6.191,23)	R\$ (7.681,79)
(-) CREA		R\$ (7.994,10)	R\$ (9.370,80)
(-) SOFTWARES E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (2.890,12)	R\$ (2.363,60)
(-) INTERNET		R\$ (1.199,20)	R\$ (0,00)
(-) GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS		R\$ (52.657,39)	R\$ (51.689,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

Página 3 de 4

45

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **07.289.188/0001-89**
 Número de Ordem do Livro: **21**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) DESPESAS ACESSORIAS		R\$ (58,00)	R\$ (1.963,84)
(-) ACORDO TRABALHISTA		R\$ (15.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA ADMINISTRATIVA		R\$ (11.037,38)	R\$ (0,00)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (650,00)	R\$ (50,00)
(-) ESPETACULO ARTISTICO		R\$ (0,00)	R\$ (3.500,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (10.263,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (152,47)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (358,55)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (49,25)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (9.702,73)
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 102.304,50
REVERSÃO DE PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 102.304,50
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS		R\$ 0,00	R\$ 4.685,19
DESCONTO D.S.R.		R\$ 0,00	R\$ 3.394,37
INSS - DESONERACAO		R\$ 0,00	R\$ 91.876,44
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.348,50
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 474.456,29
JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ 474.450,44
JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 434.876,38
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 39.572,08
JUROS RECEBIDOS DE OUTRAS OPERAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1,98
VARIAÇÕES MONETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 5,85
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 5,85
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (383.525,18)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (383.525,18)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (383.525,18)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (404.858,02)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (404.858,02)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO		R\$ (0,00)	R\$ (404.858,02)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 3.797.758,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador

RS

W

edios

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI** Número de Ordem do Livro: **21**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNP: **07.289.188/0001-89**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Histórico	CLEWERS ONCEZAR MASNIK (R\$)	KÁTIA CRISTIANE MASNIK (R\$)	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES (R\$)	RESERVA LEGAL (R\$)	RESERVA ESTATUTÁ RIA (R\$)	RESERVA PARA CONTINGÊN CIAS (R\$)	RESERVA ACÓES OU OUTAS EM TESOURAR IA (R\$)	(-) PREJUÍZO S ACUMULA DOS (R\$)	RESULTADO AJUSTE DE O DO EXERCÍCIO EXERCÍCIO S EM CURSO ANTERIOR ES (R\$)	CILINDRO CXIGENIO 7 M (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2019	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,80 0,97	0,00	0,00	1.500,00	3.173.300,97
GERAL							585.329, 58				585.329,58
Saldo Final em 31.12.2019	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,13 0,55	0,00	0,00	1.500,00	3.758.630,55

Notas



Handwritten signature

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 08.A1.93.E3.0F.7E.93.84.BB.1E.0F.5A.D1.B8.61.4B.50.F7.05.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.0 do Visualizador



Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2019

CLEWERBON CEZAR MASNIK
EMPRESARIO
CPF 990.175.399-68

HELENA BLAKA PADILHA
CONTADOR
CRC SC-035972/O-0



27

Ledes

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

Ref: **TOMADA DE PREÇO NR 03/2020**
Prefeitura Municipal de Matos Costa / SC



Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social ref. 2019.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

LG – Índice Liquidez Geral, maior ou igual a 1,00

Fórmula: ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LG = 2.569.607,64 / 631.679,62 = **4,07**

SG – Índice Solvência Geral, maior ou igual a 1,00

Fórmula: ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = 4.390.310,17 / 631.679,62 = **6,95**

LC – Índice Liquidez corrente, maior ou igual a 1,00

Fórmula: ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE

LC = 2.535.190,54 / 327.810,00 = **7,73**

Obs: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

General Carneiro – PR, 26 de maio de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.

Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-SC 555103/D - CRC-SC 62997/M

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – empresário
RG: 6.241.200-3 / II PR - CPF: 990.175.399-68

Helena Blaka Padilha
Helena Blaka Padilha
Contador
CRC: SC-035972/O-0T-PR
CPF 067.939.979-80

DECLARAÇÃO DE BOA QUALIDADE DE MATERIAIS

Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020



A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob n.º 6.241.200-3 / PR e CPF sob n.º 990.175.399-68, **DECLARA** que utilizará materiais de boa qualidade, conforme constantes no memorial descritivo, a serem utilizados na execução da obra.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.


Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA SC nº 555103/D - CREA-PR nº 62607/V

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68
CREA SC nº 555103/D
CREA PR nº 62607/V



**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE NA REPARAÇÃO DE ERROS
OU VICIOS**

Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020



A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob n.º 6.241.200-3 / PR e CPF sob n.º 990.175.399-68, **DECLARA** que compromete-se a reparar erros ou vícios construtivos ou executivos, num prazo não superior a 15 (quinze) dias da comunicação do Município, sem qualquer ônus adicional.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.
Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-SC 555103/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68
CREA SC n.º555103/D
CREA PR n.º 62607/V

Handwritten signature and initials, including the number 25, are present in the bottom right corner of the document.

TERMO DE COMPROMISSO

Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020



A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob n.º 6.241.200-3 / PR e CPF sob n.º 990.175.399-68, **DECLARA** que tem conhecimento das condições ambientais, técnicas e do grau de dificuldade dos trabalhos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda

Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-SC 145.103/DV - CREA-PR 52607N

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68

2020
25

DECLARAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA



Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020

A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob n.º 6.241.200-3 / PR e CPF sob n.º 990.175.399-68, **DECLARA** que a validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados da data fixada da sua abertura.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.
Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-SC 555103/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68
CREA SC n.º555103/D
CREA PR n.º 62607/V

Handwritten signatures and initials, including the name 'Edos' and a circled 'B'.

DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS PREÇOS

Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020



A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob n.º 6.241.200-3 / PR e CPF sob n.º 990.175.399-68, **DECLARA** que manterá os preços propostos até a conclusão a obra.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.
Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-SC 555103/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68
CREA SC n.º 555103/D
CREA PR n.º 62607/V

25
eas @

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO REGIME DE CHUVAS DA
REGIÃO E LAUDO DE ENSAIO DE CBR**

Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020



A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob n.º 6.241.200-3 / PR e CPF sob n.º 990.175.399-68, **DECLARA** que tem ciência do regime de chuvas da Região onde o objeto licitado será prestado e laudo de ensaio de CBR.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.


ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.
Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA SC 555103/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68
CREA SC n.º 555103/D
CREA PR n.º 62607/V



DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA AO EDITAL

Processo Licitatório n.º 21/2020
TOMADA DE PREÇOS n.º 03/2020



A empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, empresa jurídica de direito privado com sede estabelecida no município General Carneiro, Estado do Paraná, à Rua Presidente Kennedy, 233 – centro, devidamente registrada no CNPJ sob n.º 07.289.188/0001-89, por intermédio de seu representante legal o Sr. Clewerson Cezar Masnik, portador do RG sob n.º 6.241.200-3 / PR e CPF sob n.º 990.175.399-68, **DECLARA** que aceita todos os termos do presente Edital e que na sua proposta estão considerados todos os custos, como materiais, fretes, aluguéis de equipamentos, seguros, inclusive encargos trabalhistas e sociais, previdenciários, fiscais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas oficiais, taxas e impostos, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução das obras/serviços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

General Carneiro – PR, 03 de Junho de 2020.

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.
Clewerson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-SC 555103/D - CREA-PR 62607/V

ENGEMASS ENG. E CONSTRUÇÃO EIRELI
Clewerson Cezar Masnik – Empresário
CNPJ: 07.289.188/0001-89
RG: 6.241.200-3 / II PR
CPF: 990.175.399-68
CREA SC n.º555103/D
CREA PR n.º 62607/V

2020
B



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2020
TOMADA DE PREÇONº 03/2020

ANEXO IV



FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTRATO

Razão Social: Engemass Engenharia e Construção Ltda

Endereço: Rua Presidente Kennedy, 233

Cidade: General Carneiro Estado: Paraná CEP: 84.660-000

Telefone: (42) 3522-1273 Fax: ()

Nome da pessoa para contatos: Cleudson Cezar Masnik

Telefone: (42) 98801-9633 E-mail: juridico@engemass.com.br

Nome completo da pessoa da pessoa que assinará o contrato: Cleudson Cezar Masnik

Cargo que a pessoa ocupa na empresa: Sócio - diretor

RG: 6241.200-3 PR CPF: 990.175.399-68

Obs.: em caso de representação por procurador, juntar o instrumento de mandato específico para assinatura do contrato.

Data:

ENGEMASS
Engenharia e Construção Ltda.

Cleudson Masnik
Engenheiro Civil
CREA-SC 555103/D - CREA-PR 42807/V

(assinatura do representante da empresa)
(Nome, Cargo, RG e CPF)

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente.



MUNICIPIO DE MATOS COSTA
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE
TOMADA DE PREÇO N° 03/2020
EMPRESA: ENGEMASS ENGENHA
CNPJ: 07.289.188/0001-89
TELEFONE/E MAIL: 42-3522-1273 -

**PROPOSTA DE PREÇOS**

General Carneiro, 03 de junho de 2020

Proponente: Engemass Engenharia e Construção Eireli
Endereço: Rua Pres. Kennedy, 233 – Centro – 84660-000 – General Carneiro/PR
Telefone: (42) 3522-1273 E-mail: engemass@engemass.com.br
CNPJ: 07.289.188/0001-89 I.E.: 905.38594-18 / PR
Banco: Caixa Econômica Federal, Agência 0407, Conta corrente 2202-8


Conforme estipulado no item 7 do Edital e suas especificações, propomos:

Especificação	Unidade	Quantidade	Valor unitário (material)	Valor unitário (mão de obra)	Valor BDI	Valor total
Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Rua 7 de Setembro - Trecho 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU n° 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Matos Costa/SC.	UND	01	RS 414.502,90	RS 46.055,88	RS 118.041,22	RS 578.600,00 (quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos reais)

O prazo de validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estipulada para sua apresentação.

Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações.

Atenciosamente,


Clewerson Cezar Masnik
Engenheiro Civil / Representante Legal
CPF 990.175.399-68
RG: 6.241.200-3 / II PR
CREA SC 555103/D – PR 62607/V

Tomada de Preços N° 03/2020- Prefeitura Municipal de Matos Costa - PLANILHA DE ORÇAMENTO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.			RUA 7 DE SETEMBRO						
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54,63	86,49	25,63%	108,66	5.936,10
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	218,50	28,24	25,63%	35,48	7.752,38
1.2.			SERVICOS PRELIMINARES						
1.2.1.	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,88	300,00	25,63%	376,89	1.085,44
1.2.2.	SINAPI	98064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	5.462,55	0,31	25,63%	0,39	2.130,39
1.3.			TERRAPLANAGEM						
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	3.989,48	0,06	25,63%	0,08	319,16
1.3.2.	SINAPI	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTERIAS 347 HP E CACAMBA 6M3. DMT 50 A 200M	M3	797,90	3,78	25,63%	4,75	3.790,03
1.3.3.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	797,90	1,35	25,63%	1,70	1.356,43
1.4.			DRENAGEM						
1.4.1.	SINAPI	89885	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013	M3	120,90	6,85	25,63%	8,61	1.040,95
1.4.2.	SINAPI	95565	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	10,75	83,15	25,63%	104,46	1.122,95
1.4.3.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	76,95	93,58	25,63%	117,56	9.046,24
1.4.4.	SINAPI	92221	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	13,05	162,90	25,63%	204,65	2.670,66



Handwritten signatures and initials.

1.4.5.	SINAPI	93360	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016	M3	96,72	14,20	25,63%	17,84	1.725,48
1.5.			BOCAS DE LOBO						4.810,95
1.5.1.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TUBO MACIÇO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	5,00	785,89	25,63%	962,19	4.810,95
1.6.			PAVIMENTAÇÃO						417.083,37
1.6.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.989,48	1,35	25,63%	1,70	6.782,12
1.6.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.989,48	6,55	25,63%	8,23	32.833,42
1.6.3.	SINAPI	96400	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO. - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	638,32	101,90	25,63%	128,02	81.717,73
1.6.4.	SINAPI	95396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES. - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	398,95	110,54	25,63%	138,87	55.402,19
1.6.5.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.989,48	1,71	25,63%	2,15	8.577,36
1.6.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO. - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	199,47	650,00	25,63%	1.067,86	213.006,03
1.6.7.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	199,47	4,10	25,63%	5,15	1.027,27
1.6.8.	SINAPI	93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_04/2016	TXKM	31.117,94	0,45	25,63%	0,57	17.737,23
1.7.			PASSEIO ACESSÍVEL						103.101,48
1.7.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	634,83	34,25	25,63%	43,03	27.316,73
1.7.2.	SINAPI	96524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	1.473,07	2,49	25,63%	3,13	4.610,71
1.7.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESURA DE "5 CM". AF_08/2017	M3	73,65	101,80	25,63%	127,89	9.419,10
1.7.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	41,40	452,55	25,63%	568,54	23.537,56
1.7.5.	SINAPI	95031	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL "40 X 40 X 2,5"CM, SOBRE LASTRO DE CONCRETO ESPESURA 3 CM E REJUNTE CIMENTÍCIO, EXCLUSO COLCHÃO	M2	236,58	93,68	25,63%	117,69	27.843,10



ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
 RUA PRESIDENTE KENNEDY 233 - CENTRO - GENERAL CARNEIRO - PARANÁ
 TELEFONE (42) 3522 - 4273 - E-MAIL: juridical@engemass.com.br
 CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.38594-18 - PP

ENGEMASS
 Engenharia e Construção Ltda.
 Engenheiro Masnik
 CREA-SC 945103/D - CREA-PR 62607A

33

Handwritten signature

1.7.6	AMARP	91346	RAMPA DE ACESSIBILIDADE, FIGURA 96 DA NORMA, PARA PASSEIO COM MEIO-FIO H = 15 CM E LARGURA 1,20 M, DE PISO DE CONCRETO E = 5 CM, INCLUSIVE FAIXAS DE 40 CM DE PISO PODOSTATIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL E COLCHAO DE PO DE PEDRA E = 5 CM, AREA TOTAL = 7,08M2 (NBR 9050/2015)	UNI	6,00	341,15	25,63%	428,59	2.571,54
1.7.7	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	190,45	32,61	25,63%	40,97	7.802,74
1.8.			SINALIZAÇÃO						14.826,97
1.8.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	162,97	13,33	25,63%	16,75	2.729,75
1.8.2.	AMARP	91127	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA CIRCULAR D = 50 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UNI	2,00	278,53	25,63%	349,92	699,84
1.8.3.	AMARP	96793	PLACA DE SINALIZACAO VIARIA QUADRADA L = 60 CM, COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UNI	8,00	391,98	25,63%	492,44	3.939,52
1.8.4.	AMARP	94802	PLACA DE IDENTIFICACAO DE RUA (2 PLACAS 45 CM X 20 CM), COM SUPORTE DE ACO GALVANIZADO D = 50 MM E ALTURA = 3 M, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL	UNI	2,00	340,57	25,63%	427,86	855,72
1.8.5.	AMARP	2018125	LOMBADA 1M DE EXTENÇÃO	M	11,60	453,04	25,63%	569,15	6.602,14
1.9.			OUTROS SERVIÇOS						801,00
1.9.1.	AMARP	74022/27	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO	UNI	3,00	55,10	25,63%	69,22	207,66
1.9.2.	AMARP	74022/3	ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA	UNI	3,00	157,43	25,63%	197,78	593,34
TOTAL DE MATERIAIS									414.502,90
TOTAL DE MÃO DE OBRA									46.055,88
TOTAL BDI (25,63 %)									118.041,22
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA									R\$ 578.600,00

General Carneiro, 03 de junho de 2020



Clewerson Cezar Masnik
Engenheiro Civil / Representante Legal
CPF 990.175.399-68
RG: 6.241.200-3 / II PR
CREA SC 555103/D - PR 62607/V




Tomada de Preços Nº 03/2020- CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Prefeitura Municipal de Matos Costa

Nº do Item	Descrição	Valor (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.688,48				13.688,48 100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.215,83	3.215,83 100,00%			
3	TERRAPLANAGEM	5.465,62	5.465,62 100,00%			
4	DRENAGEM	15.606,30	15.606,30 100,00%			
5	BOCAS DE LOBO	4.810,95	4.810,95 100,00%			
6	PAVIMENTAÇÃO	417.083,37		194.472,69 46,63%	222.610,68 53,37%	
7	PASSEIO ACESSÍVEL	103.101,48				103.101,48 100,00%
8	SINALIZAÇÃO	14.826,97			6.602,14 44,53%	8.224,83 55,47%
9	OUTROS SERVIÇOS	801,00				801,00 100,00%
TOTAL MÊS			29.098,70 5,03%	194.472,69 33,61%	229.212,82 39,62%	125.815,79 21,74%
TOTAL ACUMULADO			29.098,70 5,03%	223.571,39 38,64%	452.784,21 78,26%	578.600,00 100,00%



General Carneiro, 03 de junho de 2020

[Handwritten signature]

Cleudson Cezar Masnik
Engenheiro Civil / Representante Legal
CPF 990.175.399-68
RG: 6.241.200-3 / II PR
CREA SC 555103/D - PR 62607N

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI
RUA PRESIDENTE KENNEDY 233 - CENTRO - GENERAL CARNEIRO - PARANA
TELEFONE: (47) 3522 - 1273 - E-MAIL: juridico@engemass.com.br
CNPJ: 07.289.188/0001-89 - I.E. 905.35594-18 - PR

[Handwritten initials]

Prefeitura Municipal de Matos Costa
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2020**COMPOSIÇÃO DO BDI**

Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,35%
Risco	R	0,55%
Despesas Financeiras	DF	1,05%
Lucro	L	6,69%
COFINS e PIS	CP	3,65%
ISSQN	ISS*	2,00%
CPRB	CPRB	4,50%
BDI		25,63%
$BDI = [(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L) / (1 - CP - ISS - CPRB)] - 1$		
*Base de cálculo ISSQN: 40% x 5,00% = 2,00%		

General Carneiro, 03 de junho de 2020

Clewerson Cezar Masnik
Engenheiro Civil / Representante Legal
CPF 990.175.399-68
RG: 6.241.200-3 / II PR
CREA SC 555103/D - PR 62607/V



ATA Nº 01/2020 - CREDENCIAMENTO - HABILITAÇÃO - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2020 - TOMADA DE PREÇO Nº 03/2020.
DATA: 03/06 - HORA DE INÍCIO: 09h15min horas.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Rua 7 de Setembro - Trecho 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Matos Costa/SC. No dia e horário supramencionados, na sede da Prefeitura Municipal, reuniram-se, em sessão pública na sala de reuniões os membros da Comissão Permanente de Licitações, nomeados pelo Decreto nº. 061/2019, incumbida de dirigir e julgar o procedimento licitatório tipo Tomada de Preço nº 03/2020. Realizado o protocolo e recebimento da proposta e documentação da empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ nº **07.289.188/0001-89**, protocolou a entrega dos envelopes de proposta e habilitação na data de 02 de junho de 2020. A Presidente passou a documentação para rubrica e conferência dos membros da Comissão, tendo em vista que não houve mais presentes na sessão. Em seguida foram conferidos a inviolabilidade dos envelopes protocolados referente a habilitação, rubricados pelos membros da Comissão, em sequência a Comissão realizou a análise de acordo com o item 6 do edital. Sendo que a verificação quanto ao item 6.6 - Qualificação Econômico Financeira foram analisados pela Comissão de Licitação e pelo Sr. **OSNEI JABLESKI** - Contador do Município, estando em conformidade com o edital. Nos termos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional CG nº 153 de 25 de março de 2020, excepcionalmente foi aceita o Balanço Patrimonial, relativo ao exercício 2018. Quanto aos itens 6.2, 6.3 e 6.4, - Qualificação Técnica e Comprovação de Capacidade Técnica Operacional e Comprovação de Capacidade Técnica-Profissional foram analisadas pela Engenheira **TAILANE APARECIDA RIBEIRO** - Engenheira do Município, estando em conformidade com o edital. Após a análise da Comissão, a mesma proferiu sua decisão com base na análise da documentação, decide por habilitar a empresa participante. Em seguida passou para a abertura do envelope da Proposta conferindo sua inviolabilidade e rubricada pelos membros da Comissão. No julgamento da Proposta a Comissão levou em consideração o critério de menor preço global, obedecendo às normas e condições estabelecidas no edital e seus anexos. A Empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI** apresentou a proposta, totalizando o valor de R\$ 578.600,00 (quinhentos e setenta e oito mil e seiscentos reais). A Comissão decide por classificar a proposta apresentada e declarou como vencedora a empresa **ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI** inscrita no CNPJ nº **07.289.188/0001-89**. Nada mais havendo encerrou-se a presente, segue assinada pelos presentes. Encaminha-se posteriormente para ciência, análise e manifestação. Publique-se.

Camila Carneiro: *Camila Carneiro* Presidente

Dalton Fagundes: *Dalton Fagundes* Membro

Patrícia Aparecida Sandak: *Patrícia Ap. Sandak* Membro



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
Procuradoria-Geral do Município

Ref: Tomada de Preços – 03/2020
Assunto: Homologação e Adjudicação



PARECER JURÍDICO

Trata-se de licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo “menor preço” para contratação de empresa para pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, passeios e sinalização de trechos em vias municipais, conforme informações do processo.

O Edital foi publicado com antecedência superior a 15 (quinze) dias, atendendo o disposto no art. 21, §2º, III da Lei 8.666/1993.


Uma única licitante apresentou proposta e cumpriu com todas as condições estabelecidas no edital. Sendo declarada vencedora.

O julgamento da proposta observou critérios estritamente objetivos quanto ao menor preço, prestigiando os princípios administrativos dispostos na Lei 8.666/1993.

Diante de todo o exposto, e considerando as disposições legais e regulamentares pertinentes, **opina** esta Procuradoria pela homologação do processo licitatório e ratificação dos atos praticados.

S.M.J. é o parecer.

Matos Costa/SC, 03 de Junho de 2020.


Vinicius José Besciak
Procurador do Município
OAB/PR 77.856
OAB/SC 55.247-A

Rua Manoel Lourenço de Araújo, n.º 137 - Centro - CEP: 89.420-000
CNPJ: 83.102.566/0001-51 - Fone Fax: (49) 3572-1111 - 3572-1121
e-mail.: prefeitura@matoscosta.sc.gov.br



MATOS COSTA-SC CIDADE DO MEL ECOLÓGICO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO



O(a) Prefeito Municipal, RAUL RIBAS NETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 21/2020
- b) Licitação Nr.: 3/2020-TP
- c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
- d) Data Homologação: 03/06/2020
- e) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Rua 7 de Setembro - Trecho 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Mato

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

	Unid.	Quantidade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
--	-------	------------	------------	----------------	---------------

(em Reais R\$)

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (2428)

1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 7 DE SETEMBRO - TRECHO 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Matos Costa/SC. - Marca: ENGEMASS	SERV	1,00	0,0000	578.600,00	578.600,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	--------	------------	------------

Total do Fornecedor: 578.600,00

Total Geral: 578.600,00

Matos Costa, 3 de Junho de 2020.

RAUL RIBAS NETO - PREFEITO MUNICIPAL



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, RAUL RIBAS NETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 21/2020
- b) Licitação Nr.: 3/2020-TP
- c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
- d) Data Homologação: 03/06/2020
- e) Data da Adjudicação: Sequência: 0
- f) Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica da Rua 7 de Setembro - Trecho 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Mato

g) Fornecedores e Itens Vencedores:

(em Reais R\$)

Unid. Qtdade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI (2428)

Unid.	Qtdade	Descto (%)	Preço Unitário	Total do Item
3ERV	1,00	0,0000	578.600,00	578.600,00
1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA 7 DE SETEMBRO - TRECHO 1, com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com passeios acessíveis, drenagem das águas pluviais, sinalização, incluindo materiais e mão de obra, conforme memorial descritivo, planilhas orçamentárias e projetos em anexo, vinculado ao Contrato de Repasse OGU nº 885310/2019 - Operação 1064646-35 - Programa Planejamento Urbano - Pavimentação Asfáltica em via urbana do Município de Matos Costa/SC. - Marca: ENGEMASS				

Total do Fornecedor: 578.600,00

Total Geral: 578.600,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 1.055.4.4.90.00.00.00.00.00 (77), 1.055.4.4.90.00.00.00.00.00 (78)

RAUL RIBAS NETO - PREFEITO MUNICIPAL